



Klavíry Suchánek  
Čtvrtky 697  
768 21 Kvasice  
IČO: 04346513


Zlín 30. 7. 2021

Objednávka č. 85/2021

Objednáváme u Vás opravu klavíru Petrof, model IV, dle nabídky, která je přílohou objednávky.

Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s., je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s., je oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé objednávky.

S pozdravem




RNDr. Josef Němý  
ředitel

**Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s.**

Náměstí T. G. Masaryka 5556, 760 01 Zlín  
+420 577 005 730

[www.filharmonie-zlin.cz](http://www.filharmonie-zlin.cz)

KB Zlín č. účtu: 35-4307300217/0100IČO: 27673286, DIČ: CZ27673286



## Nabídka opravy klavíru **Petrof, model IV op.294288**

pro **Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s.**  
nám. T. G. Masaryka 5556, 760 01 Zlín

### Akustický část:

- *oprava rezonanční desky* – vyspravení prasklin, nové lakování rezonančním lakem, kontrola a úprava strunového přetlaku
- *litinový rám* – demontáž a montáž, nové oplstění
- *struny* – nové ladící kolíky, nový hladký i basový potah

### Mechanická část:

- *dusítka* – demontáž dusítka, leštění dusítkových kamenů, čištění dusítkových drátů, nové vypouzdření vodící lišty, nové plstě dusítka, osování spodních dusítkových kamenů, montáž a regulace
- *mechanika* – osování spodkových dílků, vystředění a grafitování jazyků, nové násadky včetně bubínků, nové kladívka
- *klaviatura* – přešetření kláves, výměna poškozených pultónů, broušení dřev, leštění pilotů, nové garnýrování předních i středních vodících otvorů, čištění klávesového rámu, leštění a mazání všech vodících hřebů, výměna všech plstí, překlopení chytačů
- Seřízení a vyvážení mechaniky dle PTD (Precision Touch Design)
- Kompletní regulace mechaniky a klávesnice
- Ladění a intonace
- Oprava vyklížených nohou a lyry
- Režijní náklady

Povrchová úprava původní.

*Cena opravy 145000,-*

Možný odvoz 23.8-4.9.2021  
Dokončení do 30.11.2021