



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR MĚSTSKÉHO INVESTORA

INTERNÍ DOKUMENT

Ing. Arch. M. Fišer
tříarchitekti

KČ K-461-185-010 OMI/OBJ/289/13	Č.j. MHMP/1476692/2013 OMI/6819/1028/2013	Vyřizuje / linka Ing. Fröhlich 236004572	Datum 28.11.2013 Na doručení
------------------------------------	---	--	------------------------------------

Objednávka prací

ve smyslu Obchodního zákoníku v platném znění pro stavbu č. 40022 TV Troja, et. 0007 Trojská II (křižovatka)

Na základě předběžného projednání a Vaší nabídky u Vás objednááme jako zpracovatele předchozích stupňů projektové dokumentace vypracování projektové dokumentace upřesněné dále v předmětu objednávky.

Předmět objednávky

1. Popis předmětu objednávky:

- zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele (DZS) v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb.; obsahem dokumentace je úprava křižovatky ulic Trojská x Pod Havránkou včetně odvodnění a chodníku k zastávce MHD,
- zajištění výkonu autorského dozoru (AD) při realizaci stavby.

Doba plnění

Zahájení činnosti: ihned po obdržení objednávky
Ukončení činnosti: DZS - předáním zpracované (14 kalendářních dnů) a dopracované (7 kalendářních dnů) PD a vyúčtováním AD

Cena a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje za uvedené práce a činnosti zaplatit dodavateli služeb cenu jako nejvýše přípustnou ve výši:

Základní cena	99.000,- Kč
DPH 21 %	20.790,- Kč
Cena celkem včetně DPH	119.790,- Kč

Při předpokládaných investičních nákladech 16.000 tis. Kč.

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2
tel. 236 001 111, fax 236 007 027
e-mail: omi@cityofprague.cz

Dodavatel služeb je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Cena za zpracování projektové dokumentace (DZS) a za výkon autorského dozoru (AD) jsou dvě dílčích plnění. Dílčí cena bude hrazena na základě dílčích faktur – daňových dokladů, vystavených za tato plnění takto:

I. plnění:

• **DZS (dokumentace pro zadání stavby)**

Základní cena	60.000,- Kč
DPH 21 %	12.600,- Kč
Cena celkem včetně DPH	72.600,- Kč

Cena za zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby bude fakturována po jejím předání a převzetí. Její zhotovení bez závad potvrdí zplnomocněný zástupce objednatele (ZAVOS s. r. o.) formou Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dokumentace nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu“. Na základě potvrzeného „Protokolu“ dodavatel projektových prací vystaví fakturu - daňový doklad a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího.

II. plnění:

• **AD (výkon autorského dozoru)**

Základní cena	39.000,- Kč
DPH 21 % , - Kč	8.190,- Kč
Cena celkem včetně DPH	47.190,- Kč

Cena za výkon autorského dozoru při realizaci stavby bude fakturována 1x k datu vystavení kolaudačního souhlasu. Faktura - daňový doklad za dílčí plnění bude zhotovitelem doložena výkazem hodin potvrzeným zplnomocněným zástupcem objednatele (ZAVOS s. r. o.) za období prováděného autorského dozoru. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum potvrzené rekapitulace vyúčtování autorského dozoru.

3. Cenu dle odst. 2 uhradí objednatel dodavatelům služeb na základě faktury – daňového dokladu, kterou dodavatel ve dvou vyhotoveních vystaví a doručí osobně nebo poštou na adresu: Hl. m. Praha, Mariánské náměstí, 2, 110 01 Praha 1, případně osobně nebo kurýrem doručí do sekretariátu ředitele odboru městského investora Magistrátu hlavního města Prahy, 128 01 Praha 2, Vyšehradská 51.
4. Splatnost faktur činí 21 dní od jejího doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

5. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů, tzn. že musí obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele: obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ
- údaje dodavatele služeb: obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele služeb
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- kontrolní číslo
- číslo a název stavby, číslo a název etapy
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

6. V případě, že faktura – daňový doklad nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této objednávce, je objednatel oprávněn ji vrátit dodavateli služeb k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.

7. Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách – daňových dokladech kontrolní číslo vyznačené na objednávce pod označením **Kontrolní č. K-461-185-010**, a to za názvem stavby, event. etapy. Pokud faktura nebude obsahovat kontrolní číslo, bude neuhrazená vrácena zhotoviteli.

Dohodnuté sankce a pokuty

1. V případě neplnění termínů předání PD dle této objednávky uhradí zhotovitel pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé neplnění nebo za každý i započatý den neplnění nebo prodlení s odstraněním neplnění nebo vad v plnění.
2. V případě neplnění výkonu autorského dozoru potřebného pro plynulý chod výstavby další pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý prokázaný den neplnění výkonu autorského dozoru dle dispozic objednatele.

Záruční doba

Záruční doba je 120 měsíců a počíná běžet ode dne předání PD objednateli.

Potvrzení přijetí objednávky

Žádáme o potvrzení přijetí této objednávky do 14 kalendářních dnů od jejího doručení přímo na oddělení 01 OMI MHMP k rukám Ing. Machové. Současně o přijetí informujte referenta, který objednávku vystavil na e-mail: karel.frohlich@praha.eu.

V přijetí objednávky musí být uvedeno:

Potvrzujeme přijetí Vaší objednávky interní č. OMI/OBJ/289/13 ze dne 28.11.2013, která nám byla doručena dne ... na stavbu č. 40022 „TV Troja“, et. 0007 Trojská II (křižovatka) . Objednávka byla přijata v celém jejím rozsahu, jméno (vypsat hůlkově), podpis statutárního zástupce, datum a razítko organizace, IČ: ..., DIČ: CZ..... registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, bankovní spojení (název a adresa banky) a číslo bankovního účtu, na který má být provedena úhrada dle objednávky.

Jméno, podpis, datum a razítko uveďte pod všechny vyznačené údaje.
V případě nedodržení výše uvedeného považuje objednatel objednávku za nepřijatou.




ředitel odboru

Co: OMI, odd. 01
ZAVOS s. r. o.

...s právními
Potvrdzuje, že zajistil provedení operace (dodržení všech právních předpisů, rozpočtové skladby, v souladu s rozpočtem hlavního města
Prahy a posouzení finančního dopadu na zdroje) a schválil připravovanou operaci.

INTERNÍ DOKUMENT



MHMPP06XXBIA

MgA.ing.arch. MICHAL FIŠER

[Redacted]

komu Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor Městského Investora
[Redacted]
sídlo: Mariánské nám.2, 110 01 Praha 1
pracoviště: Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2

Hlavní podatelna - Jungmannova 35/29
PID uvedený na samolepicím štítku pod čárovým kódem
DOŠLO dne: 19 -12- 2013
158 34 68 / 2013
Identifikační údaje zpracovatele Počet listů
MOTĚJZÍKOVÁ Počet příloh

datum 18.12.2013
akce č.40022 TV Troja, et.0007 Trojská II (křižovatka)

věc **POTVRZENÍ PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY č. OMI/OBJ/289/13**

Vážení,

Potvrzujeme Vám tímto přijetí Vaší objednávky interní č. **OMI/OBJ/289/13** ze dne 28.11.2013, která nám byla doručena dne 5.12.2013 na stavbu č. **40022 TV Troja, et.0007 Trojská II (křižovatka)**.

Objednávku přijímáme v celém jejím rozsahu.

Zároveň Vás tímto žádáme o prodloužení doby plnění na zpracování I. plnění – DZS (dokumentace pro zadání stavby) ze 14 na 30 kalendářních dnů z důvodů kolize doby plnění s vánočními svátky a čerpáním dovolených v našem atelieru.

Děkuji Vám za pochopení a jsem s pozdravem

[Redacted signature]

Michal Fišer

IČ 672 15 254
DIČ CZ 7302222477

Nejsem plátcem DPH

bankovní spojení

číslo bankovního účtu

[Redacted bank account information]

Hlavní město Praha
Odbor městského investora
Hlavní úřad městského investora
DOŠLO dne: 20 12 2013
Identifikační údaje zpracovatele Počet listů
OMI/7432/13 Počet příloh 01