NiZze uvedeneho mésice, dne a roku uzavrel (a)

Sprava Krkonosského narodniho parku

se sidlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabi

IC: 0088455 DIC : 00088455

zastoupena: ing. Hubertem Zavodskym, vedoucim UP Pec p. SnéZkou

(na strané jedné, dale jen objednatel)
a
Jméno, pfijmeni, nazev firmy,  Milan Drahnik 1045958874 DIC CZ
Bytem, sidlo: Dolni Lyseciny1 PSC 54226 Horni Marsov
(na strané druhé, dale jen zhotovitel)

v souladu s ustanovenim § 2586 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku v platném znéni tuto
SMLOUVU O DiLO &. SMLJ- 35- 1332 12021
Clanek 1.
Predmét smlouvy.

1.1. Pfedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele k provedeni dila:
Vyrobni éinnost MnozZstvi Misto pInéni Predpokiadana max. ¢astka K& bez DPH

122 Pec p. Snézkou 74.000 k&

a zavazek objednatele zaplatit za provedeni dila cenu dle ¢l. 3. Zhotovitel si obstara na své naklady

vse, co je k provedeni dila potieba.

1.2. Objednatel se zavazuje predavat zhotoviteli pokyny ke zhotoveni pin&ni v rozsahu, ktery je
predmétem této smlouvy. Pokud se bude jednat o pInéni v objemu praci do 50m3 véetné, budou
prace zadavany na zakladé vyrobniho dokladu. V pfipadé zadavani praci o objemu vy$§im nez
50m3, budou prace zadavany na zakladé vyrobniho dokladu a sou¢asné technologické karty.

Clanek 2.
Doba a misto pInéni.
2.1. Dilo v rozsahu uvedeném v &l. 1 této smlouvy zhotovitel dokonci a preda objednateli do 20.12.2021
Mistem pInéni je UP Pec p. Snézkou

Clanek 3.
Cena za pinéni

3.1. Cena je ur¢ena soucinem sjednané ceny za normohodinu (Nh) v K& bez DPH pro vykon nebo

odpracovanou hodinu dle platnych Sazeb Spravy KRNAP a po&tu normohodin stanoveného pro

zhotoveni dila dle Sborniku vykonovych norem nebo odpracovanych hodin. Dohodnou-li se smluvni
strany na rozsifeni pfedmétu smlouvy, ocenéni praci bude provedeno dle Sborniku VN.

3.2. Dohodnuta cena zahrnuje veskeré naklady zhotovitele souvisejici s fadnym provedenim dila.

3.3. Objednatel si vyhrazuje pravo, v pfipadé kraceni finanénich prostiedkl ze statniho rozpodtu, zuzit

rozsah provadénych praci podle jeho aktualnich moznosti. V takovém pfipadé bude uzavien dodatek

ke smlouve.

3.4. Zhotovitel pfi provadéni praci musi mit u sebe na pracovisti vzdy k dispozici original nebo kopii
vyrobniho dokladu pfi objemu do 50m3, vyrobni doklad a technologickou kartu pfi objemu nad
50m3. Bude postacovat, pokud bude mit sken uvedeného dokladu v pisemné nebo elektronicke
podobé.

Clanek 4.
Platebni podminky a fakturace
4.1. Smluvni strany se dohodly, Ze faktura bude vystavena zhotovitelem do 5 pracovnich dnu po
prevzeti dila objednatelem. Dohodou smluvnich stran mize byt ujednano, Ze zhotovitel je opravnén v
prib&hu pinéni dila vystavit zalohové faktury na jim provedené a objednatelem prevzaté &asti dila.



4.2. Faktury vystavene zhotovitelem budou splatné do 14 dnu po jejich obdrzeni objednatelem.
Objednatel mize faktury vratit do data jejich splatnosti, pokud budou obsahovat nespravné nebo
neuplné nalezitosti ¢i k nim nebudou pfilozeny sjednané listiny. Na faktufe musi byt jasné vymezena

Clanek 5.

Ostatni ujednani
5.1. Zhotovitel je povinen pfi zhotovovani dila dbat na minimalizaci $kod na dotéenych pozemcich,
zejména vzniku Skod na stavajicim porostu. Pokud k poskozeni porostu dojde, je povinen poskozeni
ihned o3etfit chemickymi pripravky dodanymi objednatelem. Pokud dojde k poskozeni pudniho povrchu
eroznimi ryhami je zhotovitel povinen po provedeni dila uvést terén do pluvodniho stavu. Zhotovitel
zodpovida za vSechny skody, které pfi zhotoveni dila zpUsobil objednateli. Objednatel je opravnén vysi
Skody ocenit a o ur€enou &astku sniZit zhotovitelem fakturovanou ¢astku za dilo. Zhotovitel je povinen
dbat pokynu zastupce objednatele pfi provadéni dila a je jimi vazan. Trva-li objednatel na provedeni
dila podle zfejmé& nevhodného piikazu nebo s pouZzitim zfejmé& nevhodné véci i po zhotovitelové
upozornéni, muze zhotovitel pozadovat, aby objednatel tento pfikaz potvrdil pisemné. Sou¢asné mize
zhotovitel prerusit prace, popf. od smlouvy odstoupit. O dobu preruseni praci se prodluzuje lhita pro
dokonéeni dila.
5.2. Zhotovitel je povinen pouzivat biologicky odbouratelné oleje a prostfedky pro zachyceni ropnych
latek pfi jejich Gniku.
5.3. Objednatel je opravnén prevzit dilo s vyhradami nebo bez vyhrad. Pokud pfevezme dilo
s vyhradami, je zhotovitel povinen vady odstranit v nahradni Ihité za timto Géelem objednatele
poskytnuté.
5.4. Zhotovitel nesmi

rovadét prace po 17 hodiné a v nedéli.

5.6. Zhotovitel je povinen pfi zhotovovani dila se fidit Usnesenim Viady Ceské republiky o povoleni
vyjimky ze zakladnich ochrannych podminek KRNAP, ze dne 23.3.2005 &. 351, které je uvefejnéno na
webovych strankach Spravy KRNAP.

5.7. Zhotovitel je odpovédny za dodrZzovani viech pravnich norem tykajicich se zhotovovaného dila
zejména BOZP, PO v dobé provadéni dila az do jeho predani objednateli. Zhotovitel odpovida za $kody
vzniklé tfetim oscbam v dasledku poruseni této povinnosti. Zhotovitel je povinen pfi plnéni dila
dodrzovat ustanoveni Smérnice o implementaci Ceského standardu FSC do lesniho hospodareni
Spravy KRNAP. Smérnice je zvefejnéna na webovych strankach KRNAP Zhotovitel se zavazuje pfi
plnéni dila dodrZovat veSkeré bezpecnostni pfedpisy, tak aby neohrozil majetek nebo zdravi tretich
osob anebo bezpeénost provozu na komunikacich (pad kamenu atd.). Zhotovitel je dale povinen hiasit

vazné pracovni Urazy a zpusob jejich napravy povéfenému zaméstnanci Spravy KRNAP -
!! !oiu! !o;!e !e zmelneI o!o nosti !le ! ”!! o!!ans!e!o za!om!u, zavazuji se smluvni strany

jednat o podminkach smlouvy.

5.9. V pfipadé, Ze nebude mozné prace provest fadné a v€as z duvodu vys3i moci (nepfiznive
klimatické podminky apod.) nebo prekdzkam na strané objednatele mohou smluvni strany sjednat
posun terminu pinéni, a to formou dodatku k této smlouvé.

5.13.  Smluvni pokuty sjednané touto dohodou hradi povinna strana nezavisle na tom, zda a v jakeé
vysi vznikne druhé strané v této souvislosti Skoda.

[ 0]



Eva

Clanek 6.

Bezpecnost a ochrana
6.1. Pfed zahajenim praci na dile bude odpovédnym zaméstnancem objednatele zhotovitel seznamen
s technologickym postupem pfi zadané praci a se zvlastnostmi pracovisté, coz stvrzuje svym podpisem
pfi pfedani pracovisté.
6.2. Zhotovitel prohlasuje, Ze jim pouzivané stroje, technicka zafizeni, dopravni prostfedky, pfistroje,
nafadi je pravidelné a fadné udrzovano, kontrolovano a revidovano. V pfipadé potfeby objednatel
zapUj¢i zhotoviteli stroje, technicka zafizeni, dopravni prostfedky, pfistroje nebo nafadi k uéelnému
zajisténi provadéni praci. Cena dila se timto nesnizuje. Smluvni stran si dale dohodnou podminky
predani véci. Zhotovitel odpovida za véc pievzatou od objednatele jako skladovatel.
6.3. Zhotovitel zodpovida za to, Ze ¢innosti, které predstavuji zvy$enou miru ohrozZeni Zivota a zdravi
budou vykonavat jen zdravotné a zviast odborné zplsobilé osoby.
6.4. Pfed zahajenim praci byl odpovédnym zaméstnancem objednavatele zhotovitel seznamen
s nafizenim, stanovujicim zptsob oznaéovani ohrozeného prostoru pfi préci v lese a na pracovistich
obdobného charakteru BOZ/2020/IV/22 a zhotovitel je timto povinen dodrZovat ustanoveni tohoto
narizeni.

Clanek 7.

Zavérecna ustanoveni
7.1. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu zastupcll smluvnich stran a G¢innosti dnem zveiejnéni
v registru smiuv.
7.2. Zhotovitel prohla&uje, ze pfi pinéni pfedmétu dila neporusuje povinnosti stanovené mu zakonem
€.435/2004 Sb., o zaméstnanosti, v platném znéni
7.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, kazda ze smiuvnich stran obdrzi 1 stejnopis.
7.4. Veskeré zmény a doplfky této smlouvy budou uskutenovany formou &islovanych dodatk(.
7.5. U&astnici smlouvy prohladuji, Ze tato smlouva je v souladu s jejich svobodnou a vaznou viili, nebyla
sepsana v tisni ¢i za napadné nevyhodnych podminek a na dikaz toho pfipojuji své podpisy.
7.6. Smluvni strany timto souhlasi s plnym zverejnénim této smlouvy, véetné jejich pfipadnych dodatkl
v registru smiuv.

V' Pec p. Snézkou dne 29.7.2021 V Pec p. Snézkou , dne 29.7.2021

Ing. Hubert Zayodsky Drahnik Milan
Vedouci UP Zhotovitel

Za spravnost:

&. 20

Digitalné podepsal
Eva Kurilova
~ Datum: 2021.08.04

KUrilova sraess sozo0
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