


Položkový rozpočet stavby	
----------------------------------	--

Stavba:	w2109	Revitalizace studánek na LS Vítkov
---------	-------	------------------------------------

Zhotoviteľ:		IČO:
		DIČ:

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	98 136,91 CZK
Základní DPH	21 %	20 608,75 CZK

0,00 CZK

0,00 CZK

98 136,91 CZK

20 608,75 CZK

0,00 CZK

118 745,66 CZK

v OPAVE dne 18.5.2021

one

18.5.2021

Stavba:	w2109	Revitalizace studánek na LS Vítkov	List č. 2
---------	-------	------------------------------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		98 136,91	0,00	98 136,91
SO 01	studánka U Větrkovského mostu	34 103,97	0,00	34 103,97
W2109	Revír 6 - Dubová	34 103,97	0,00	34 103,97
SO 02	studánka Suchá Dora	32 598,81	0,00	32 598,81
w2109	revír Heřmánky	32 598,81	0,00	32 598,81
SO 03	studánka U Scheibendorfu	31 434,13	0,00	31 434,13
w2109	revír Nýtek	31 434,13	0,00	31 434,13

Stavba:	w2109	Revitalizace studánek na LS Vítkov	List č. 3
---------	-------	------------------------------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	0,00	10 130,30	10 130,30	0,00000
11	Přípravné a přidružené práce	HSV	24 540,00	7 450,00	31 990,00	0,15980
4	Vodorovné konstrukce	HSV	6 139,77	26 176,33	32 316,10	6,03788
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	19 954,11	19 954,11	0,00000
765	Krytiny tvrdé	PSV	364,40	2 862,00	3 226,40	0,00770
783	Nátěry	PSV	166,40	353,60	520,00	0,00040
			31 210,57	66 926,34	98 136,91	6,20578

Stavba:	w2109	Revitalizace studánek na LS Vítkov	List č. 4
Objekt:	SO 01	studánka U Větrkovského mostu	
Rozpočet:	W2109	Revír 6 - Dubová	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201104R00	Odstranění křovin i s kořeny při LTM	m2	20,00000	29,70	594,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	29,70	594,00
2	122207111R00	Odkopávky při pozemkové úpravě nezapaž., v hor.3	m3	15,00000	51,40	771,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	51,40	771,00
3	122207119R00	Příplatek za lepidlost horniny 3	m3	5,00000	13,10	65,50
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	13,10	65,50
Celkem za: 1		Zemní práce				1 430,50
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
4	74910301R	Lavička bez opěradla kulatina	kus	1,00000	4 900,00	4 900,00
				Dodávka:	3 950,00	3 950,00
				Montáž:	950,00	950,00
5	74910614R	Stojan na kola kulatina jednostranný na 2 kola kulatina smrk se zářezy	kus	0,00000	4 270,00	0,00
				Dodávka:	3 850,00	0,00
				Montáž:	420,00	0,00
Celkem za: 11		Přípravné a přidružené práce				4 900,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
6	421958111R00	Lávka dřevěná	m2	1,00000	1 374,00	1 374,00
				Dodávka:	822,71	822,71
				Montáž:	551,29	551,29
7	465513111R00	Dlažba z nasb. kam. suchá do 20 m2 bez výpl. 20 cm	m2	7,70000	773,00	5 952,10
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	773,00	5 952,10
8	465517103R00	Kyneta odvodňovací z lom. kam. na sucho, bez lože	m2	7,70000	2 450,00	18 865,00
				Dodávka:	521,28	4 013,86
				Montáž:	1 928,72	14 851,14
Celkem za: 4		Vodorovné konstrukce				26 191,10
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
9	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	4,66088	339,50	1 582,37
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	339,50	1 582,37
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				1 582,37

Stavba:	w2109	Revitalizace studánek na LS Vítkov	List č. 5
Objekt:	SO 02	studánka Suchá Dora	
Rozpočet:	w2109	revír Heřmánky	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201104R00	Odstranění křovin i s kořeny při LTM	m2	105,00000	29,70	3 118,50
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	29,70	3 118,50
Celkem za: 1		Zemní práce				3 118,50
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
2	74910701R	Stůl s lavicemi kulatina typ "Boubín"	kus	1,00000	13 500,00	13 500,00
				Dodávka:	10 250,00	10 250,00
				Montáž:	3 250,00	3 250,00
Celkem za: 11		Přípravné a přidružené práce				13 500,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
3	465517103R00	Kyneta odvodňovací z lom. kam. na sucho, bez lože	m2	2,50000	2 450,00	6 125,00
				Dodávka:	521,28	1 303,20
				Montáž:	1 928,72	4 821,80
Celkem za: 4		Vodorovné konstrukce				6 125,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
4	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	1,48840	339,50	505,31
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	339,50	505,31
5	010330100300R	Rypadlo lopatové pásové	Sh	5,50000	1 700,00	9 350,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	1 700,00	9 350,00
Popis:		Velikost lžice 0,7-2,3 m3 Výkon motoru 181 kW				
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				9 855,31

Stavba:	w2109	Revitalizace studánek na LS Vítkov	List č. 6
Objekt:	SO 03	studánka U Scheibendorfu	
Rozpočet:	w2109	revír Nýtek	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201104R00	Odstranění křovin i s kořeny při LTM	m2	89,00000	29,70	2 643,30
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	29,70	2 643,30
2	121101201R00	Odstranění lesní hrabanky s přemístěním do 20 m	m2	20,00000	34,10	682,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	34,10	682,00
	Popis:					
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	12,00000	188,00	2 256,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	188,00	2 256,00
Celkem za: 1		Zemní práce				5 581,30
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
4	74910701R	Stůl s lavicemi kulatina, typ "Boubín"	kus	1,00000	13 590,00	13 590,00
				Dodávka:	10 340,00	10 340,00
				Montáž:	3 250,00	3 250,00
Celkem za: 11		Přípravné a přidružené práce				13 590,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	0,04840	339,50	16,43
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	339,50	16,43
6	010330100300R	Rypadlo lopatové pásové	Sh	5,00000	1 700,00	8 500,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	1 700,00	8 500,00
	Popis:	Velikost lžice 0,7-2,3 m3 Výkon motoru 181 kW				
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				8 516,43
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
7	765559121R00	Montáž krytiny,dřevěný šindel,rovný,P+D,dvoj.krytl	m2	2,00000	1 450,00	2 900,00
				Dodávka:	19,00	38,00
				Montáž:	1 431,00	2 862,00
8	60592122R	Šindel střešní impreg., rovný, dvojité krytí smrkový, š. 6-15 cm	m2	0,30000	1 088,00	326,40
				Dodávka:	1 088,00	326,40
				Montáž:	0,00	0,00
Celkem za: 765		Krytiny tvrdé				3 226,40
Díl: 783		Nátěry				
9	783521900R00	Údržba, nátěr syntetický klempířských konstr. 1x , krytina z šindele	m2	2,08000	250,00	520,00
				Dodávka:	80,00	166,40
				Montáž:	170,00	353,60
Celkem za: 783		Nátěry				520,00

