



MURSP00D9Q1D



## MĚSTO ROSICE

Místostarosta

Palackého nám. 13, 665 01 Rosice

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČJ.: MR-C 57557/21-INV

ZAMONT cz s.r.o.

Mlýnská 253

Uherský Ostroh - Kvačice

687 24

IČ: 26284570

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL.:

DATUM: 2021.08.02

### Objednávka č. 57557/21

objednáváme u Vás:

opravu povrchu hřiště v Husově čtvrti v Rosicích, dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí objednávky.

Místo plnění: Husova čtvrt' v Rosicích

Termín ukončení prací: září/říjen 2021

Předpokládaná cena: 147 803,30 Kč bez DPH

Objednávku akceptujeme:



### Fakturační adresa:

Město Rosice  
Palackého nám. 13  
665 01 Rosice  
IČ:00282481  
DIČ:CZ00282481

S pozdravem

Souhlasí:

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	SOU-ZAM-092	Rosice-rekonstrukce povrchu hřiště	
Objekt:	SO 01	Hřiště	
Rozpočet:	SO 01	Hřiště	
Objednatel:	Město Rosice Palackého nám. 13 66501 Rosice	IČO: 00282481 DIČ: CZ00282481	
Zhotovitel:	ZAMONT cz s.r.o. Mlýnská 253 68724 Uherský Ostroh-Kvačice	IČO: 26284570 DIČ: CZ26284570	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			147 803,30
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>147 803,30</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		147 803,30 CZK
Základní DPH	21 %		31 038,69 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>178 841,99 CZK</b>
v	dne	_____	_____
		_____	_____

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			44 936,00	30
5	Komunikace	HSV			90 200,00	61
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12 667,30	9
Cena celkem					147 803,30	100

**Položkový rozpočet**

S:	SOU-ZAM-092 Rosice-rekonstrukce povrchu hřiště	
O:	SO 01	Hřiště
R:	SO 01	Hřiště

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>44 936,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m <sup>3</sup> 400*0,1	m <sup>3</sup>	40,00000	186,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40,00000						
2		Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m <sup>3</sup>	40,00000	36,90	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 40,00000		40,00000						
3		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m <sup>3</sup>	40,00000	262,50	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 40,00000		40,00000						
4		Poplatek za skládku zeminy 1-4	t	72,00000	280,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 40,00000*1,8		72,00000						
5		Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhrutněním 400	m <sup>2</sup>	400,00000	13,20	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00000						
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>90 200,00</b>		<b>183,58</b>		<b>0,00</b>
6		Podklad ze štěrku dle po zhrutnění tloušťky 15 cm štěrku dle frakce D-63 mm 400	m <sup>2</sup>	400,00000	178,50	71 400,00	0,38	151,20	0,00	0,00
				400,00000						
7		Mlatový kryt z mech.zpovněného kameniva tl. 4 cm prosivka fr.0-4 mm	m <sup>2</sup>	400,00000	47,00	18 800,00	0,08	32,38	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 400,00000		400,00000						
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>12 667,30</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
8		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	183,58400	69,00	12 667,30	0,00	0,00	0,00	0,00