

SMLOUVA O DÍLO

11/2021

Město Semily

se sídlem: Husova 82, 513 01 Semily
IČO: 00276111, DIČ: CZ00276111
zastoupené paní Bc. Lenou Mlejnkovou, starostkou,

jako objednatel na straně jedné („**Objednatel**“)

a

UNICA, s.r.o.

se sídlem: Benešovská 409
513 01 Semily
IČO: 48153460, DIČ: CZ48153460, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3571
zastoupená Stanislavem Prokūpkem, jednatelem společnosti,

jako zhotovitel na straně druhé („**Zhotovitel**“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Dílem dle této smlouvy se rozumí zhotovení odstranění dětského hřiště v ul. Textilní v Semilech dle a cenové nabídky Zhotovitele z 21.05.2021 („Dílo“).
- 1.2 Zhotovitel se touto smlouvou o dílo zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v odst. 1.3.
- 1.3 Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 86.726 Kč bez DPH, tj. 104.938,46 Kč vč. DPH. Cena za dílo je ujednána dle soupisu prací a rozpočtu Zhotovitele v rozsahu nabídky ze dne 21.05.2021, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 1.4 V případě nutného provedení dodatečných prací, které nebyly obsaženy v cenové nabídce (dále jen „vícepráce“), budou tyto předem písemně odsouhlaseny zástupcem Objednatele, a to za podmínky, že bude současně předem doloženo ocenění víceprací. I v případě, že obě strany nebudou umět před realizací víceprací přesně ocenit navrženou změnu, je možné tyto činnosti realizovat, avšak opět pouze až po písemném odsouhlasení oběma stranami, které bude současně obsahovat způsob a maximální lhůtu na stanovení dohodnuté ceny.
- 1.5 Objednatel prohlašuje, že ve smlouvě uvedený předmět Díla nepodléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a až § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 1.6 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v termínu od 25.06.2021 do 11.07.2021.
- 1.7 Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo záruku za jakost v délce 24 měsíců.
- 1.8 Smluvní pokuta za každý započatý den prodlení Zhotovitele s provedením Díla je 100 Kč. Smluvní pokuta za každý započatý den prodlení s úhradou peněžitého dluhu je 0,1 % z dlužné částky.

2. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neřešené se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů České republiky, zejména občanského zákoníku.
- 2.2 Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy je možno činit výhradně ve formě písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
- 2.3 Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. v platném znění. Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní Objednatel.
- 2.4 Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je

SMLOUVA O DÍLO

zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.

2.5 Tato smlouva byla schválena dne 14.06.2021 Radou města Semily, usnesení č. 210614/RM/319

V Semilech dne 21.06.2021

V SEMILECH dne 22.6.2021

Objednatel



Bc. Lena Mlejnková,
starostka

Zhotovitel



Stanislav Prokůpek,
jednatel



Nabídkový rozpočet

Objekt: Rekonstrukce dětského hřiště v ul. Textilní, Semily-Řeky

Strana: 2


Datum: 21.5.2021

REKAPITULACE:

Kód	Text	Celková cena	Hmotnost
881	Demontáže	19 600	-
		19 600	-
001	Zemní práce	7 480	-
401	Bourání	54 800	-
Oddíly prací HSV celkem		62 280	-
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	4 846	-
Oddíly VRN celkem		4 846	-
CELKEM		86 726	-

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	DPH
21 %	86 726	18 212
	86 726	18 212
Celková cena s DPH:		104 938



881 Demontáže									
Ev.číslo	P	Text	Spec. kód	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]	
1. 881-1	X	DEM Herních a obslužných prvků -nadzemní část-včetně likvidace	881	ks	18,00	350,00	6 300	-	
2. 881-2	X	DEM Kotvicích prvků včetně betonových základů	881	kpl	1,00	4 500,00	4 500	-	
3. 881-3	X	Nakládka, odvoz, skládkovné vybouraných základů	881	t	3,00	2 200,00	6 600	-	
4. 881-4	X	DEM dřevěného pískoviště	881	kpl	1,00	2 200,00	2 200	-	
Kapitola celkem:							19 600	-	

001 Zemní práce									
Ev.číslo	P	Text	Spec. kód	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]	
1. 001-1	X	Nakládka, dovoz, rozprostření zeminy místo vybouraných chodníků včetně zhutnění	001	m2	68,00	110,00	7 480	-	
Kapitola celkem:							7 480	-	

401 Bourání									
Ev.číslo	P	Text	Spec. kód	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]	
1. 401-1	X	Robourání stávajícího bet chodníku tl. 10 cm	401	m2	68,00	280,00	19 040	-	
2. 401-2	X	Nakládka, odvoz, skládkovné	401	t	16,32	2 100,00	34 272	-	
3. 401-3	X	Řezání chodníku pro část bourání	401	m	6,20	240,00	1 488	-	
Kapitola celkem:							54 800	-	

VRN Vedlejší rozpočtové náklady									
Ev.číslo	P	Text	Spec. kód	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]	
1. VRN 1	X	Zařízení staveniště	VRN	%	2,50	881,00	2 203	-	
2. VRN 2	X	Přesun hmot	VRN	%	3,00	881,00	2 643	-	
Kapitola celkem:							4 846	-	

