

SMLOUVA O DÍLO

kterou ve smyslu § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany

OBJEDNATEL

Název: **Vysoké učení technické v Brně, Rektorát**
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
Zástupce: doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL. M., kvestor
IČ: 00216305
DIČ: CZ 00216305
Kontaktní osoby: Ing. Petr Marvan, +420 54114 5344, marvan@vutbr.cz
Ing. arch. Zdeňka Koňářiková, +420/731 762 485,
konarikova@vutbr.cz

a

ZHOTOVITEL

Název: **Atelier 99 s.r.o.**
Sídlo: Purkyňova 71/99, 612 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 81417
Zástupce: Ing. Martin Jeřábek a Ing. Petr Prokš, jednatele
IČO: 024 63 245
DIČ: CZ 02463245
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., č.ú.: 2853047998/0300
Kontaktní osoby: vedoucí projektu: Ing. Tomáš Pulkrábek, tel. č:
+420 607 832 993, email: pulkrabek@atelier99.cz
zástupce: Ing. Martin Kameníček, tel. č: +420 739 051 704,
email: kamenicek@atelier99.cz

(dále též jako „smluvní strany“)

I. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Účelem této smlouvy je poskytnutí technické – odborné pomoci – a zpracování variantního záměru na provedení nové nášlapné vrstvy podlahy v komunikačních prostorách 2.NP a 3.NP objektu C.
- 2) Jedná se zejména o odborné posouzení možností realizace variant různých materiálů nášlapné vrstvy podlahy a o výběr optimální varianty s ohledem na stávající technické a provozní parametry v objektu C.
- 3) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající v odborné činnosti vedoucí k zpracování variantních návrhů technického záměru investora. Dílo spočívá zejména v následujících činnostech:
 - a) prověření stávajícího stavu,
 - b) zpracování variantních návrhů řešení nášlapných vrstev podlahy z různých materiálů s ohledem na stávající konstrukce, PBŘ a provoz v objektu C,
 - c) projednání a poskytnutí konzultace uživateli a investorovi k navrženým variantám,
 - d) zhotovení technické zprávy obsahující popis jednotlivých variant řešení, jejich ocenění a vyhodnocení. Součástí technické zprávy bude v rámci vyhodnocení variant i doporučení optimální varianty provedení nášlapné vrstvy pro realizaci zkušební vzorku.
- 4) Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- 5) Pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany utvrzují, že účelem smlouvy není vytvoření autorského díla ve smyslu autorského zákona.

II. ROZSAH DÍLA

- 1) Smluvní strany předpokládají provádění díla v rozsahu dle cenové nabídky Zhotovitele, která je doložena v příloze smlouvy, a to:
 - a) fyzické prověření stávajícího stavu – seznámení se s podklady– rozsah činnosti Zhotovitele 3 hod.,
 - b) osobní prohlídka stávajících prostorů– rozsah činnosti Zhotovitele 3 hod.,
 - c) jednání s investorem– rozsah činnosti Zhotovitele 4 hod.,
 - d) návrh variantního řešení podlahy a konzultace s možnými dodavateli – rozsah činnosti Zhotovitele 28 hod.,
 - e) vyhotovení závěrečné práce (technické zprávy) – rozsah činnosti Zhotovitele 14 hod.,
 - f) zhotovení propočtu nákladů – rozsah činnosti Zhotovitele 4 hod.
 - g) administrativní činnost – rozsah činnosti Zhotovitele 4 hod.

Zhotovitel dokumentaci zašle mailem na adresu Objednatele.

III. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 1) Cena díla je dána násobkem hodinové sazby 980,-Kč bez DPH a počtem hodin uvedených v cenové nabídce Zhotovitele pro jednotlivé činnosti uvedené pod body a) až g) čl. II. odst. 1 smlouvy a činí celkem 58.800,-Kč (padesátosm tisíc osm set korun českých) bez DPH.
- 2) Cena díla bude Objednatelem uhrazena po předání díla na základě řádně vystaveného daňového dokladu („faktury“).

- 3) Zhotovitel je oprávněn k ceně připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a to ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4) V případě, že faktura nebude obsahovat zákonem předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u některé smluvní strany, nese veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.
- 5) Cena bude Objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený na faktuře.
- 6) Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení Objednateli.
- 7) V případě rozšíření rozsahu činnosti Zhotovitele nad počet hodin uvedený v čl. II odst. 1 se pro ocenění použije hodinová sazba dle odst. 1.

IV. DOBA PRO PŘEDÁNÍ DÍLA; ZÁRUKA

- 1) Dílo bude Zhotovitelem předáno Objednateli nejpozději **do 4 týdnů od účinnosti** této smlouvy.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že tuto smlouvu uzavírají v době trvajících omezení v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaného jako SARS CoV-2). Zhotovitel si není ke dni uzavření smlouvy vědom jakýchkoliv překážek, které by mu v důsledku šíření koronaviru znemožňovaly řádně splnit závazky vyplývající ze smlouvy. V případě, že po nabytí účinnosti smlouvy takové překážky nastanou, bude o dobu trvání překážky prodloužena doba pro předání díla. V dané souvislosti se sjednává, že překážka dle předchozí věty musí nastat až po nabytí účinnosti této smlouvy v souvislosti s mimořádnou situací vyvolanou šířením koronaviru a vyvolává nemožnost plnění. Plnění Zhotovitele se nepovažuje za nemožné, jestliže lze provést za ztížených podmínek nebo s většími náklady. Zhotovitel je povinen na vyžádání Objednatele existenci překážky dle tohoto ustanovení bezodkladně prokázat, jinak se jí nemůže dovolávat.

V. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost jejich uveřejnění dle zákona o registru smluv. Uveřejnění smlouvy zajistí Objednatel.
- 2) Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, přičemž smluvní strany výslovně vylučují jiné způsoby či formy změny této smlouvy. Za písemnou formu se pro tento účel považuje jednání učiněné elektronickými prostředky. Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním.
- 3) V případě sporu se smluvní strany pokusí vyřešit spor dohodou. Jestliže během jednání nebude dohody dosaženo, smluvní strany si sjednávají pro všechny spory, u nichž jsou k řízení v prvním stupni příslušné okresní soudy, místní příslušnost Městského soudu v Brně a pro všechny spory, u nichž jsou k řízení v prvním stupni příslušné krajské soudy, místní příslušnost Krajského soudu v Brně.
- 4) Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

- 5) Nedílnou součástí smlouvy je příloha: Cenová nabídka zpracovaná Atelierem 99 s. r. o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno na provedení technické pomoci při návrhu podlahy v objektu C FCH, ze dne 13.7.2021.
- 6) Tato smlouva je uzavírána elektronickými prostředky, a to tak, že každá smluvní strana ji opatří svým uznávaným elektronickým podpisem.
- 7) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Brně

V Brně

.....
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M.
kvestor
za Objednatele

.....
Ing. Martin Jeřábek a Ing. Petr Prokš
jednatelé
za Zhotovitele

Co vytvoříme tentokrát?

VUT Fakulta chemická v Brně

Technická pomoc při návrhu podlahy

Má vizi a záměr

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V
BRNĚ
Antonínská 1
601 00 Brno
Česká republika

Se ctí se toho zhostí

Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno
Česká republika

Sepsal černé na bílém

Ing. Tomáš Pulkrábek
+420 607 832 993
pulkrabek@atelier99.cz
13. 07. 2021

Nabídka jen a jen pro vás

Z čeho vycházíme

- Zadáním je technická pomoc spočívající v návrhu nové podlahy v prostorách fakulty chemické – objekt C (dříve SO 505).
- Výměna by řešila jen nášlapnou vrstvu a prováděla by se v komunikačních prostorách (chodbách) ve 2NP a 3NP
- V současné době je v komunikačních prostorách dlažba, která vykazuje trhliny a vydrolení zejména od pojezdu ručních vozíků do laboratoří. Poruchy jsou pravděpodobně umocněny založením podlahy na ocelových pružných konstrukcích
- Dle dohody s investorem bude v případě návrhu podlahy z PVC nebo formou lité podlahy proveden reálný vzorek podlahy v místě určení a vyhodnoceno jeho chování v čase

Co si bereme na starost

1. Technická pomoc

- Technická pomoc bude zahrnovat variantní návrh řešení nové nášlapné vrstvy - např. keramická dlažba, PVC, stěrka apod.
- Podlaha bude vyhovovat požadavkům na požární bezpečnost staveb (případná aktualizace stávajícího požárně bezpečnostního řešení není předmětem této nabídky)
- Při výběru bude zvaženo také hledisko technické, uživatelské a ekonomické
- Výstupem by byla pouze technická zpráva, která by jednotlivé možnosti vyhodnotila
- Součástí zprávy by byl i jednoduchý propočet nákladů (odborný odhad)
- Předání pouze v elektronické podobě

Honorář

POLOŽKA	CENA	PLATEBNÍ PODMÍNKY
Technická pomoc	58.800 Kč	100 % po předání
Celkem	58.800 Kč	

Jen pro pořádek: ceny uvádíme bez DPH a faktury mají splatnost 14 dní. Do ceny nepočítáme veškeré průzkumy a kamerové zkoušky.

Rozklad navržené ceny:

Seznámení se s podklady - 3 hod. * 980 Kč/h = 2.940 Kč

Osobní prohlídka - 3 hod. * 980 Kč/h = 2.940 Kč

Jednání s investorem - 4 hod. * 980 Kč/h = 3.920 Kč

Návrh variantního řešení podlahy a konzultace s možnými dodavateli - 28 hod. * 980 Kč/h = 27.440 Kč

Práce spojené s vytvořením závěrečné práce - 14 hod. * 980 Kč/h = 13.720 Kč

Vytvoření propočtu nákladů - 4 hod. * 980 Kč/h = 3.920 Kč

Administrativní činnost - 4 hod. * 980 Kč/h = 3.920 Kč

Harmonogram

Objednávka	0 týdnů
Technická pomoc	4 týdnů od objednávky

- 5 -
Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno
www.atelier99.cz IČ: 024 63 245

Stojíte o další spolupráci?

My rozhodně ano.