

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 04PU-000127(dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 04PU-001144 VDZ MH14

Ze dne: 30. 7. 2021

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Praha
Adresa: Brankovická 337, 280 02 Kolín
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

3K Značky s. r. o.
Sídlo: Jiráskova 1519, 251 01 Říčany
IČO: 25056271
DIČ: CZ 25056271

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme: viz Příloha č. 1 - Soupis služeb

Místo dodání: Středočeský kraj - silnice I. třídy a dálnice II. kategorie, dle článku 6. Orientační specifikace komunikací v oblasti SEVEROVÝCHOD- Mnichovo Hradiště dle Přílohy č.1 - Specifikace plnění Rámcové dohody. Konkrétní místopis poskytnutí jednotlivých dílčích služeb – silnice I/9 v km 8,3 - 8,7 úprava VDZ dle stanovení KÚ; silnice I/9 v km 32,90 - 40,00 ; silnice I/9 – Mělník obnova po AHV km 21,92-24,93
nájezd D10 PS ex.39 ; silnice I/16 km 88,15-88,61 a silnice I/38 km 34,75-34,84 – obnova VDZ v plastu

Termín dodání: do 30. 9. 2021

Kontaktní osoba objednatele

Kontaktní osoba dodavatele:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 716 970,00 / 867 533,70

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

Příloha č. 1 – Soupis služeb

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Rámcová dohoda - STC kraj - Oblast SEVEROVÝCHOD vodorovné dopravní značení - výkaz výměr

Číslo související rámcové dohody: 04PU-000127 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 04PU-00xxxx - VDZ MH 14 - 1/9 - km 8,3-8,7 ; 1/9 km 32,900 - 40,000 ,1/9 Mělník km 21,92-24,93, 1/38 BEZDĚČÍN - plast 1/16 km 88,15-88,61 a 1/38 km 34,75 a 34,84

Číslo položky	Kód položky Helios	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ/12m	Jednotková cena (v Kč bez DPH)	Investorská cena celkem (v Kč bez DPH)
Obnova vodorovného dopravního značení							

Investorská cena v Kč bez DPH	716 870,00 Kč
DPH v Kč	150 563,70 Kč
Nabídková cena v Kč včetně DPH	867 433,70 Kč

