
 

D Í L Č Í     O B J E D N Á V K A   
Číslo související rámcové dohody: 04PU-000127(dále jen „rámcová dohoda“) 

Číslo dílčí objednávky: 04PU-001145 VDZ MH15 

Ze dne: 30. 7. 2021 
 

 

Objednatel:  Dodavatel: 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 3K Značky s. r. o. 

Správa Praha  Sídlo: Jiráskova 1519, 251 01 Říčany 

Adresa: Brankovická 337, 280 02 Kolín IČO: 25056271 

IČO:  65993390 DIČ: CZ 25056271 

DIČ:  CZ65993390 

 

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové 

dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a 

platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně 

neupravená stanovuje rámcová dohoda. 

 

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme: viz Příloha č. 1 - Soupis služeb 

 

Místo dodání: Středočeský kraj - silnice I. třídy a dálnice II. kategorie, dle článku 6. Orientační 

specifikace komunikací v oblasti SEVEROVÝCHOD- Mnichovo Hradiště dle Přílohy č.1 - 

Specifikace plnění Rámcové dohody. Konkrétní místopis poskytnutí jednotlivých dílčích 

služeb : 

–  D10 exit 10 Brandýs n.L. (km10) PS;  D10 exit 21  Tuřice LS;  D10 exit 27 Benátky n.J. PS;  

D10 exit 27 Benátky LS;  D10 exit 44 Mladá Boleslav LS; D10 km 31-33 a km 33-40 PS i LS 

obnova VDZ po lokálních opravách AHV 

 

Termín dodání: do 31. 10. 2021 

 

Kontaktní osoba objednatele:  

      

    

    

 

Kontaktní osoba dodavatele:  

    

 

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH:  655 900,00 /  793 639,00 

 

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

 

 

Příloha č. 1 – Soupis služeb 

 
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 

UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 

DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 
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