

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA poř. č. 3

Číslo související Rámcové dohody: **08PU-002413** (dále jen „Rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: /**08PU-002902**/

Ze dne:

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Chomutov

Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Velkoplošné značení ÚL

Sídlo: Plzeňská 666, 330 21 Praha 1 -
Nové Město

IČO: 25229761

DIČ: CZ25229761

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je uvedeno v odst. 1.6 rámcové dohody.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáваме:

Zajištění oprav a instalace velkoplošného dopravního značení na silnicích I. třídy a dálnicích D6 a D7 v Ústeckém kraji.

Místo dodání: silnice I. třídy a dálnice D6, D7

Termín plnění: 12 měsíců od účinnosti objednávky

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 1 920 000,00 / 2 323 200,00

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	ŘSD ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	Velkoplošné značení ÚL, Plzeňská 666, 330 21 Praha 1 – Nové Město
Doba pro dokončení	1.1.9	12 měsíců
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	nepoužije se
Sekce	1.1.26	nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		(c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██ ██ ██
Zástupce objednatele	3.2	██
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Další informace pro dodavatele:

Práce budou zadávány měsíčně dle upřesnění zadavatele, a to pokynem Objednatele dle jeho aktuálních potřeb případně přenosem požadavku z IS Centrální evidence vad (dále jen „CEV“).

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

Ing. Martin Vidimský, ředitel Správy Chomutov


Přílohy:

Příloha č. 1 dílčí objednávky pořadové č. 3 – Výkaz výměr

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně

Datum: 2021.08.04
08:59:06 +02'00'

Digitálně podepsal: 
Datum: 04.08.2021 14:07:12 +02:00



Firma: SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 2413 Obj 003 Velkoplošné dopravní značení v Ústeckém kraji
Rožpočet: 101 Velkoplošné dopravní značení v Ústeckém kraji

101 1 920 000,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	
9 Ostatní konstrukce a práce							1 920 000,00	
1	914431		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ					
			položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
2	914433		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ					
			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
3	914441		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 3 - DODÁVKA A MONTÁŽ					
			položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
4	914443		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 3 - DEMONTÁŽ					
			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
5	914521		DOPRAVNÍ ZNAČKY VELKOPLOŠ OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ					
			položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení					
6	914523		DOPRAVNÍ ZNAČKY VELKOPLOŠ OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ					
			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
7	914531		DOPRAVNÍ ZNAČKY VELKOPLOŠ OCELOVÉ FÓLIE TR 3 - DODÁVKA A MONTÁŽ					
			položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení					
8	914533		DOPRAVNÍ ZNAČKY VELKOPLOŠ OCELOVÉ FÓLIE TR 3 - DEMONTÁŽ					
			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
9	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELU TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ					
			položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) - u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
10	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELU TRUBEK ZABETONOVÁNÍM - DEMONTÁŽ					
			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
11	914981		SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTRUKCE DODÁVKA A MONTÁŽ					
			položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) - u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
12	914983		SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTRUKCE - DEMONTÁŽ					
			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					

Digitálně podepsal

[Redacted Signature]

Datum: 2021.08.04
08:57:21 +02'00'Digitálně podepsal: [Redacted]
Datum: 04.08.2021 14:07:00 +02:00