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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen ,,občanský zákoník" a ,,smlouva")

Niže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva
tohoto znění:

ČI. l
Smluvní strany

STAVIX s.r.o

Zastoupená:
Sídlo:
lČ:
DIČ:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Telefon:

e-mail:

Ivanem Kalynyčem, jednatelem
Kubelikova 1224/42, 130 00 Praha 3
27526984
CZ27526984

KB Nové Město nad Metují

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze oddíl C, Vložka 221003

(dále jen ,,zhotovitel")

a

Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená: Miladou Benešovou, zástupcem vedoucího OSM
Sídlo: Na Banich 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
lČ: 75151481
DIČ: CZ75151481

Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu:

Telefon:
Fax:
e-mail:

(dále jen ,,objednatel")



__M

ČI. JI

Předmět plněni

1. Zhotovitel se zavazuje podle soupisu prací, který tvoří nedílnou součást této smlouvy,
k provedeni díla ,,Oprava vnějšího schodiště a přilehlé plochy". Zhotovitel se zavazuje
řádně zhotovit a předat dílo včas a ve sjednané kvalitě.

2. Specifikace díla vychází ze zadáni uvedeném v ČI. || odst. 1, této smlouvy a soupisu prací

k předmětu smlouvy. Cenová zadání a cenová nabídka jsou obsaženy v příloze č. 1

této smlouvy - Krycí list soupisu a v příloze Č. 2 této smlouvy - Soupis prací, které

jsou nedňnou součástí této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu podle

článků V. a VI, této smlouvy.

4. Zhotovitel je při zhotoveni díla povinen postupovat s odbornou péči, podle svých nejlepších

znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno

objednatele a postupovat v souladu se zadáním a jeho pokyny. V případě nevhodných

pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele

písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za

vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli,

zhotoviteli nebo třetím osobám vznikly.

ČI. III

Doba a místo plnění

1 Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na předmětném díle nejpozději do 10 dnů od

nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 30.10.2016

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 5 dnů po nabytí účinnosti této

smlouvy. Termín předáni staveniště může být rovněž na základě dohody stran změněn

s ohledem na klimatické podmínky.

4. Místo plněni je:

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, areál Ústředního Rekreačního Zařízeni

KŔ Dlouhé - Rzy obj.003.
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ČI. lV

Vliv klimatických podmínek, nebo nepředvídatelných vícepracI na dobu plnění

zhotovitele

1. Termíny stanovené v ČI. Ill, odst. 2. a 3. smlouvy mohou být na základě dohody obou

stran změněny, formou dodatku ke smlouvě, na jiné termíny a to v návaznosti na

nepříznivé klimatické podmínky, nebo v návaznosti na případné nepředvidatelné

vícepráce.

2. V případě, že klimatické podmínky neumožni řádné a bezpečné zahájení a provádění

stavby, bude zahájeni či provádění stavby po předchozí písemné dohodě obou stran

přerušeno na dobu nezbytně nutnou.

3. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí zejména takové teplotně vlhkostní

klimatické podmínky, které nejsou v souladu s předepsanými klimatickými podmínkami

v technologických předpisech pro práce a dodávky, které jsou předmětem plněni díla.

4. Zhotovitel stavby podá objednateli návrh na přerušení prací a dodávek písemnou formou,

nejpozději tři kalendářní dny před navrhovaným termínem přerušení realizace stavby.

5. Zahájení realizace přerušených prací proběhne tak, že zhotovitel stavby podá objednateli

návrh ria opětovné zahájeni prací a dodávek písemnou formou nejpozději do tři

kalendářních dnů před navrhovaným termínem.

6, Po dobu uznaného přerušení realizace stavby neběží zhotoviteli lhůta pro provedeni

stavby a zhotovitel není v prodlení,

7. V případě oboustranně uznaného přerušení prací zhotovitel předá objednateli návrh

aktualizovaného harmonogramu prací a dodávek předmětné stavby.

8. Změna lhůty plnění z důvodu nepředvidatelných víceprací se vypořádá v návrhu

změnového listu stavby.

ČI. V

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Cena díla bez DPH činí 392 055- KČ

dph ve výši 21% 83 331- kč

Cena díla včetně DPH 474 386- KČ

Slovy: čtyřistasedmdesátčtyřitis Icetřistaosmdesátšest korun českých
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2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.

3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou.

ČI. VI

Platební podmínky

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla až po potvrzení převzetí díla

objednatelem a fakturu vystaví do 10 dnů po převzetí díla objednatelem.

2. Smluvní strany se rovněž dohodly, že při zjištění vad díla zaznamenaných při konečném

předáni - převzetí díla, vznikne objednateli nárok na pozastávku 10% ze smluvní ceny díla.

Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena až po odstraněni těchto vad díla.

3. Cena díla bude uhrazena do výše 90% a zbývajících 10 % bude uhrazeno po řádném

předání a převzetí celého díla.

4. Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a
náležitosti podle § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů.

5. Splatnost faktury je 30 dní od jejího doručení objednateli. Faktura se považuje

za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch

účtu zhotovitele.

6. Objednatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli

do 10 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla

vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednatel povinen uvést

zároveň s vrácením faktury. Faktura bude zaslána na adresu objednatele ve dvou

vyhotoveních. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno v bodě 2 a nebude-li ve dvou

vyhotoveních, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do prodlení

s její splatností. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

7. Zálohu objednatel neposkytuje.

8. V případě, že bude zhotovitel ke dni zdanitelného plnění zveřejněn podle § 106a zákona č.

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, nebo uvede jiný účet, než

je uveden v ,,Registru plátců DPH" podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, objednavatel uhradí zhotoviteli, který je plátcem DPH, pouze základ daně

a úhradu daně provede dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
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ČI. VIl

Kontrola provádění díla

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána podle potřeb objednatele. Zhotovitel se

zavazuje předkládat objednateli písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci

zhotovení díla (zápisy ve stavebním deníku), případně na vyžádáni a to nejpozději do pěti

pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i

prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo faxu.

2. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se

bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontro|ního dne

účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen

zhotoviteli kontrolní den nejméně pět pracovních dnů před kontrolním dnem písemně

oznámit.

3. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu

zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracováni do díla

nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.

ČI. VIII

Méněpráce a vícepráce

1. Případné nepředvídatelné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu

požadavku objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti

předmětné souhrnné projektové dokumentaci, budou věcně, cenově a časově

dokladovány změnovým listem.

2. Vzor změnového listu je uveden v příloze č. 3, této smlouvy. Návrh změnového listu do

předepsaného vzoru změnového listu provádí zhotovitel. Změna je uznána schválením

změnového listu objednatelem.

3. Stanovení ceny vIcepracl

a) V případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna

nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky,

b) v případě, že se změna díla týká části stavby, která není položkově naceněna nabídkou

zhotovitele, nesmí být jednotková cena zhotovitele vyšší, než je cena v místě a čase

obvyklá. Za cenu v místě a čase obvyklou se pokládá jednotková rozpočtová cena

uvedená v ceníku uznané cenové soustavy pro veřejné zakázky, cenová soustava URS

Praha a.s., v cenových úrovních platných v čase realizace díla,
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C) v případě, že uznaná cenová soustava, položku předmětné vícepráce neobsahuje,

zhotovitel do|oží cenotvorbu položky kalkulačnhn vzorcem platným pro uznanou cenovou

soustavu.

4. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného

změnového listu.

5. Konkrétní změna smlouvy ve smyslu zvětšení, resp. zmenšení rozsahu prací v důsledku

realizace méně či vÍce prací bude provedena vždy až na základě možnosti takovou

změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

zakázkách v platném znění.

6. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do

právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.

7. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu

víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je

možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo.

ČI. lX

Předání - převzetí díla

1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a

dodávky. Zároveň musí být zhotovitelem doložené veškeré zápisy a protokoly o

zkouškách a revizích vyžadované příslušnými technickými normami. Součástí díla budou i

předepsané certifikáty, záruční listiny a návody k obsluze,

2. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 5 dnů od zhotovitelovy

výzvy, zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla ve zmíněné

lhůtě zahájit a bez zbytečného odkladu ho dokončit.

3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, které samy o sobě nebo ve

svém úhrnu brání řádnému užíváni díla.

4. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění zástupci obou

smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis zjištěných vad, které nebrání řádnému

užívánÍ díla, s dohodnutým způsobem a lhůtami pro jejich odstraněni.

5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 10 dnů od podepsání zápisu o převzetí -

převzetí díla.
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ČI. X

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ni

1. Vlastníkem zhotovované věci je od počátku objednatel.

2. Nebezpečí škody na zhotovované věci - díle nese od počátku zhotovování do předáni

a převzetí díla zhotovitel.

ČI. XI

Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu nejméně 36 měsíců a

to ode dne podepsání zápisu o převzetí díla.

2. výskyt záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními

nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli

své stanovisko k reklamaci nejpozději do 6 kalendářních dnů od jejího doručení,

a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se zato,

že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách stanovených níže.

3. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění záruční vady do 5 kalendářních dnů

od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 30 kalendářních dní, nedohodne-li se

s objednatelem jinak.

5. Veškeré úkony smluvních stran týkající se uplatněných reklamačních nároků musí být

provedeny písemně.

6. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem uvedeným v ČI. XV.

smlouvy.

ČI. XII

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodrženi terminu dokončení a předání díla

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny nedodaného díla za každý, byt' i započatý, den

prodlení.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení

ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý, byt' i započatý, den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací má objednatel právo

na smluvní pokutu v částce 2.000,- KČ za každý, byt' i započatý, den prodlení.
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4. V případě nesplněni termínu pro odstranění vad či nedodělků sjednaného v zápise

o převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý,

byt' i započatý, den prodlení.

5. V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě

uvedené v článku XI. odst. 4., má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 1.000,-

kč, za každý, byt' i započatý, den prodlení.

ČI. XIII

Odstoupeni od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů podstatného porušení smlouvy,

které jsou uvedeny v bodu tři tohoto článku.

2. Sjednává se platnost odstoupeni smluvních stran od smlouvy o dílo s ohledem na vyšší

moc. Za vyšší moc se považuje mobilizace, živelná pohroma, apod.

3. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele

na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:

a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o vÍce než

7 kalendářních dnů,

b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle ČI. XI.,

C) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle ČI. Ill. a VIII.,

d) bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací podle článku Ill. odst. 2. této smlouvy, je

toto rovněž považováno za závažné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn odstoupit

od smlouvy,

e) nezapracování připomínek objednatele do díla,

f) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.

4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenčnI řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí

o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,

b) insolvenčnI návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k

úhradě nákladů insolvenčniho řízení,

c) zhotovitel vstoupí do likvidace.

5. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení

s úhradou svých peněžitých závazků vyp|ývajĹcÍch z této smlouvy po dobu delší než

šedesát kalendářních dní.
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6. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní výpovědní lhůtou,

která počíná běžet prvním dnem následujichn po doručení výpovědi. v takovém případě

je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele

vážně ohroženy.

7. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu

vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká

zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty.

ČI. XIV

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel předloží před zahájením prací jmenný seznam pracovníků včetně

identifikačních údajů. Zhotovitel je povinen oznámit čísla registračních značek vozidel

vjíždějÍcÍch do objektu. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na

základě odůvodněného požadavku objednatele, a to bez zbytečného odkladu

po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele.

2. Veškeré stavební práce budou probíhat za provozu v době 07:00 - 15:30 hod. nebo podle

dohody s objednatelem. Vzniklá suť' bude odkládána pouze do kontejnerů přistavených

zhotovitelem. V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele, bude vše uvedeno

do původního stavu na náklady zhotovitele.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činnosti

na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.

4. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně

změnu údajů v záhlaví smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční

kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existujÍcÍ či hrozící střet zájmů

bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel

i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této

smlouvy.

7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů

uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

9
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ČI. XV

Kontaktní osoby

1. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat:

tel.: ; E-mail:

Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat:

tel.: ; E-mail:

ČI. XVI

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za jednostranně

nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých zástupců.

3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky

odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních stran, které se stanou nedílnou

součásti této smlouvy.

4. Postoupení pohledávky vzniklé z této smlouvy je možné pouze na základě písemného

souhlasu objednavatele.

5. Smluvní strany se dohodly, že případné postoupeni práv a povinnosti ze smlouvy nebo

její části ve smyslu § 1895 občanského zákoníku třetí osobě, je možné jen na základě

dodatku ke smlouvě, uzavřeném ve smyslu odst. 3, ČI. XVI. smlouvy.

6. Z důvodů právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto

smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy

budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými

obecnými soudy.

8. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna na veřejně přístupném

elektronickém portálu.

9. Smlouva je sepsána ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

10



10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1- krycí list soupisu

Příloha č. 2- soupis prací

Příloha č. 3- změnový list

Za zhotovitele:

V

Za objednatele:

23 -08- 2016
V Praze dne

11
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava vnějšího schodiště a přilehlé plochy

Objekt:

Oprava schodiště - Oprava vnějšího schodiště a přilehlého skladu

Soupis:

Oprava schodiště - Oprava vnějšího schodiště a přilehlého skladu

KSO: CC-CZ:

Místo: Nový Hrádek - Dtouhé-Rzy Datum: 9.8.2016

Zadavatel: lC:

ČR - Krajské ředitelství policie středočeského kra DIČ:

Uchazeč: lČ: 27526984

Stavix s.r.o Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha DIČ: CZ 27526984

-Projektant: lC:

PROJEKTOVÉ ATELIÉRY, Havlíčkova 157, Nové Město DIČ:

Poznámka:

.l

\ Základ daně Sazba daně výše daně

DPH základní 392 054,72 21,00% 82 331,50
snížená 0,00 15,00% 0,00

, '·.·'..jcena s dph v czk 474 386,22
' "'"
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRAC

Stavba:

objekt:

Soupis:

Oprava vnějšího schodiště a přilehlé plochy

Oprava schodiště - Oprava vnějšího schodiště a přilehlého skladu

Oprava schodiště - Oprava vnějšího schodiště a přilehlého skladu

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Nový Hrádek - Dlouhé-by

čr - Kra jské ředitelství policie středočeského kra

Stavix s.r.o Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha

Datum: 9.8.2016

Projektant: PROJEKTOVÉ ATELIÉRY, Havlíčk

Cena celkem [CZK}

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

392 054,72

246 029,31

1 - Zemní práce
......

22 254,79

2 - Zakládáni 11 244,51

3 - Svislé a kompletní konstrukce 61 419,41

5 - Komunikace 14 063,13

i
b

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 26 945,74

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 110 101,73

l
PSY - Práce a dodávky PSY 146 025,41

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 585,02

741 - Elektroinstalace 10,00

764 - Konstrukce klempířské 11 458,56

766 - Konstrukce truhlářské . 24 846,96

767 - Konstrukce zámečnické 90 354,87
Ť

783 - Dokončovací práce 13 770,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Soupis:

Oprava vnějšího schodiště a přilehlé plochy

Oprava schodiště - Oprava vnějšího schodiště a přilehlého skladu

Oprava schodiště - Oprava vnějšího schodiště a přilehlého skladu

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Nový Hrádek - Dlouhé-Rzy

čr - Krajské ředitelství policie středočeského kra

Stavix s.r.o Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha

Datum: 9.8.2016

Projektant: PROJEKTOVÉ ATELIÉRY, Havlíčkova 157, Nové Město

.; :i PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava i
P

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSV

392 054,72

246 029,31

,E
:Ě

IšE
;Z
ii

D HSV

d 1 Zemni práce 22 254,79
· · · 0

f · ·l 1 í k 1113106121 jRozebrání dlažeb komunikaci pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic í m2 í 16,805j 36,10! 606,66jcs Urs 2013 01 í
Ĺ : : : : : , : :

Ĺ

l pp

k
Rozebrání dlažeb a dílců komunikaci pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo
s naložením na dopravní prostředek komunikaci pro pěší s ložem z kanieniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo
kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

! W 1,65"1,7+3,5"4 16,805
: : : ' ' 'í ' · · · . ; : :

: " " " . : : ; ' : :-

~

l

>

PP
Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo
s naložením na dopravní prostředek komunikaci pro pěší s ložem z kameniva nebo Živice a s výplní spár ze zámkové dlažby

VY 2"1 "odhad - stávající dlažba u schodiště" 2,000

; · . ·
:

l 3 ! K !]13107123 !0dstranění podkladu pI do 50 m2 z kameniva drceného ti 300 mm i m2 ! 16,805j 436,00j 7 326,98|CS URS 2013 01 ,, j.

pp Odstraněni podkladů nebo krytů s přemistěnim htnot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředekv p[oš2 jednotlivě do 50 mZ z kameniva hrubého drceného, o ti. vrstvy přes 200 do 300 mm

VY 1,65*1,7+3,5*4 16,805

' ' ' : ' ' ' : ' :' ' ' 0 : , :

:' ; : i : ; i : : :.. . . . .
pp Odstraněni podkladů nebo krytů s přelnistěnim hmot na skládkL| ria vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

v ploše jednotllvě do 50 m2 z betonu prostého, o u. vrstvy do IDO mm

W 3'0,7 "žlabovky ve svahu" 2,100



r
..:

l PČ Typ Kód Popis Nij Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava !
P

· l.· · · P

.

· P V

.

pp Hloubě ii zapažených i nezapažených rýh šířky do SOD mm s urovnáním dna do předepsaného c}rofitlj a spadu v horn ně tr. 3 do 100 "
m3

W 0,5"0,8"1,7 "základ pod schodiště" 0,680

j 6 i k |132201109 jpříplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 ! m3 l 0,680j 154,00ĺ 104,72ĺcs Urs 2013 01 i

pp Hloubení zapaZených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnán im dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3Příplatek k cenáin za lepivost horr:íny tř. 3
· · · 0

! 7 : k |139711101 Ivykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 ! 'n3 ! 6,402j l 650,00Ĺ 10 563,30ĺcs Urs 2013 01 i

C "

PP Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. l aŽ 4

VY 0,5"0,7"1,7 "základ pod schodiště" 0,595

W 1,35"0,5"0,7 0,473

VY 1,65"0,6"0,7 0,693

W 1,65*0,6'0,9 0,891

W (3,5+2+2)"1"0,5 3,750

VY Součet 6,402

0

, P?Ĺ
E'4,

Obsypáni objektů sypaninou z vhodných horn in 1 až 4 nebo materiálem ljloženýľTI ve vzdálenosri do 30 m od vnějšího kraje objektu
pro jakoukoliv miru zhutnění bez prohozeni sypaniny

"N'.4 VY (3,5+2+2)"1"0,5

l,
3,750

: "

· · · U

PP kamenivo přírodní těžené pro stavební úČely PTK (drobné, hrubé, Štěrkopísky) kamenivo ínimo normu zásypový materiál

d 2 Zakládání 11 244,51

.
110 k j212532111 ĹLože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 aŽ 32 mm ! m3 ! 0,850j 1 050,00! 892,50Ĺcs Urs 2013 01 i

PP LoŽe pro trativody z kameniva hrubého drceného

W 17"0,05 0,850

0l 11 í K i212755214 ;Trauvody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože l m í 17,0001 41,101 698,70!cs Urs 2013 01 !
' ' ' " : ' : ,

' : : i

PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mni

VY 10+7 17,000

i
b ·

0
i 12 i K |272313611 !Zak|adove klenby z betonu tr. C 16/20 ! m3 ! 0,595! 2 460,00! 1 463,70jcs URS 2013 01 í

PP Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem neprnkládaného tř. C 16/20
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W 0,5*0,7"1,7 "základ pod schodiště" 0,595

.

.

. e

PP Postupné podbetonováni základového zdiva jakékoliv tloušt'ky, bez výkopu, bez zapaženi a bednění, prostým betonem tř. C 20/25

W 1,35"0,5"0,7 0,473

VY 1,65"0,6"0,7 0,693

W 1,65*0,5*0,9 0,743

W Součet 1,909

d 3 Svislé a kompletní konstrukce 61 419,41

: · S ; : : : : ;

PP Zdivo nadzákladové z lomového kamene opracované režné, bez spárování haklĹkové hrubé, na maltu MC·15

W 1,65*2"0,5 "svislá přizdívka" 1,650

vy 1,65"1,9"0,3 '°šikmá zed"' 0,941

VY (3,95+0,6)"0,5"1 "zidka mezi skladem a RIS" 2,275

vy Součet 4,866

l
, , . , : : : · : i

« 0 K

r ·

· V

l P?
Zdivo z cihel a tvárnic nepálených nosné z cihel váperiopiskových na maltu cementovou MC10 se svislou spárou na pero a dráZkLl
tloušt'ka zdiva 175 mm, formát a rozměr tvárnic 6DF 248X175X238 mm děrovaných

W (1,7"0,45)"2,2 "zdivo skladu odpadků" 4,730

b U 0 0

! 16 j k j317321018 jŘirnsy opěrných zdi a valů ze ŽB tř. C 30/37 í m3 í 0,491j 3 550,00j 1 743,05jcs l RS 2013 01 i
0

. , , ,

i : · "

PP

VY

Řimsy opěrných zdi a valů z betonu Železového tř. C 30/37 i'

C

(3,95"0,6"2)"0,5"0,15 0,491
0

! 17 i K |3'17353111 IBednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízeni ! m2 ! 9,170! 673,00j 6 171,41|cs Urs 2013 01 !
' " Ĺ l

pp Bedněni řims opěrných zdi a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízeni

VY (3,95+0,6+2)*2"(0,2+0,5) 9,170
· 0

i 18 ! K |317353112 ĹBedněni říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstraněni i in2 i 9.170! 80,20| 735,43jCS URS 2013 01 í

pp Bedněni řims opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených neba jinak zakřivených odstraněni

VY (3,95+0,6+2)"2"(0,2"0,5) , 9,170

Stra na 5 z 13
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i PČ Typ KÓd Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava i

el 19 l k !317361016 jvýztuž ŕims opěrných zdi a valů z betonářské oceli 10 505 ! t í 0,033j 41 000,ÚOí 1 353,00jcs Urs 2013 01 l

pp výztuž řims opě'ných zdi a valů z oceli 1G 50S (R) nebo BSt SQQ '

VY (3,95+0,6+2)"0,5"5"2"0,001 "2x sít' KARI - 6/6 - 100/100" 0,033

" " : : : : : : : , l

PP Chránička kabelů v římse z trub HOPE přes ON BO do ON 110

vy 8 "od rozvaděče do skladLj odpadků"' 8,000

d 5 Komunikace 14 063,13
" : ' ' ' : : : : :

PP Zřizem" podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutněni ti. 200 mm

W 1,65*1,7+3,5"4 16,805

: : · ; : i i ; i · :

PP Podklad 2e štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním. po zhutnění tí. 50 mm

W 1,65'1,7i·3,5*4 16,805

: : : ; : : : :
P

K: ' ' Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic pozefnnich komunikaci s ložem z kameniva těženého nebo drceného ti. do 50 mm, s

l do 50 m2

vy 2*1 "ukončeni schodiště" 2,000

w 1,65"1,7+3,5"4 "okolo schodiště dole" 16,805

vy Součet 18,805

pp dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlaZba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení:přirodnf se zámkem skladba 20 x 16,5 x 8

VY 18,805"1,02 19,181

í 25 l M !592452820 !dlažba se zámkem BEST-BEATON rovný 20x16,5x8 cm barevná ! m2 ! 2,040! 401,00 ! 818,04 les Urs 2013 01 !

Pp dlaŽdice betoncvé dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch luzavřený hladký povrch) provedeni:červená,hnědá,okrová,antracit se zámkem skladba 20 x 16,5 x 8

VY 2"1,02 2,040

d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 26 945,74
" " ' : : : q '! 26 ! k 1612821012 iVnitřni sanační št(jková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně ! m2 i 13,500j 666,00j 8 991,00!CS Urs 2013 01 i

: ; ; : i i : : : i
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..ei PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena
:
.

b

0

.
b
.

.

PP
Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, ti. jádrcjvé omítky do 3C) mm ručně
štuková

W 4,5"3 "omítka v denní místnosti zaměstnanců" 13,500

" " " ° " ' : :

PP Spárováni vnějších ploch pohledového zčiiva z tvárň ic nebo kamene, spárovací maltou stěn

VY 1,65"2 "svislá přizdívka" 3,300

vy 1,65"1,9 "šikmá zed"' 3,135

vy Součet 6,435

i 28 I K !622821012 !Vněiší sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ruČně I m2 ! 15,000j 636,00j 9 540,oo|CS Urs 2013 01 l

PP
Sanační omítka vnějších ploch stěn pro vlhké a zasoleně zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, ti. jádrové omítky do 30 mm ručně
ŠtLlková

W 5"3 "podél a pod schodištěm" 15,000

PP Sanační omítka vnějších ploch stěn vyrovnávací vrstva, prováděná v ti. do 20 mín ručně

W 5"3 "podél a pad schodištěm" 15,000

" ' : ; : : : : : :i 30 ! k 1628635221 ĹSpárování starého zdiva kvádrového zdi a valů cementovou maltou hl do '100 mm í m2 i 5,460Ĺ 861,00Ĺ 4 701,06ĹCS Urs 2013 01 í

j pp Spárováni starého zdiva zdí a valů cementovou maltou, zdiva kvádrového, hloubky do 100 mm

!'%
:J VY (3,95+0,6)"1,2 "stávající zidka od skladu po RIS" 5,460

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 110 101,73

j 31 i k !916231213 josazeni chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou (Jo lože z betonu prostého i m i 2,000j 178,00! 356,00jcs Urs 2013 01 i

0

PP
Osazeni chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční
opěrou z betonLl prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

W 2 "nahoře - ukončení dlažby li schodiště" 2,000
, % P 0 . , 0 0 0 0 t
' : ' ' ; ; ; ; : :

PP obrubníky betonové a železobetonové provedení: přírodní (d x š x v) 50 x 8 x 25

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty µozemriích staveb pro zatíženi do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

VY 4,5"1,5

"" VY (5+1,6)"1,5

"denní místnost"

"venku okolo schodiště"

6,750

9,900
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P

Kód Popis mj Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava l
i

W SouČet 16.650
· 0 b p

. .l 34 í K |95290110 jNepředvínané náklady i KČ í 1,000j 1 000,00j 1 D00,00j i

PP

Vyčištěni budov nebo objektŮ před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umyti podlř,h, dlažeb,
obkladů, schodů v mistnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a uinyti oken, dveří s rámy, zárubněmi, umyti a vyčištění jiných
zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží Nepředvínané náklady

q ·: " : '

32,000! 74,00j 2 368,00jcs Urs 2013 01 !

; ' i "

.

l

-i'

:

" ;.
i

: 'i 35 Ĺ k {952901111 jvyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m í m2 í

PP

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užíváni budov bytové nebo občanské výstavby - zameteni a umyti podlah, dlažeb,
obkladů, schodů v místnostech, chcdbách a schodištích, vyčištěni a umyti oken, dveří s rátny, zárubněmi, umytí a vyčištěni jiných
zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m

VY 4"8 "uvnitř po sanační omítce" 32,000
0

u V 0 0

í 36 ! K !962022491 ĹBouráni zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3
; . ; 0 0 q p

l m3 l 2,275! 1 000,00! 2 275,00ĹCS Urs 2013 01 !

PP Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného karnenného, na maltu cementcvou

W (3,95"0,6)"0,5"1 "narušená zídka mezi skladem a RIS" 2,275

i '37 l K |962032241 !Bouráni zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na mc přes 1 m3 ! m3 ! 4,605! 647,00! 2 979,44jcs Urs 2013 01 !

PP Bourání zdiva nadzáktadovéhô z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na T:ältú cementovou

) VY 2"1,2"0,5"2"0,3+1,2"1*2+1"(1,2+1,8)"0,5"0,3*2

1,7"1,5"0,15+0,3*0,45'1,5

"zdivo pod schodištěm"

N! VY "zdivo skladu odpadků"

4.020

0,585

Ét Vy Součet 4,605

! 38 i k !963051113 jBourání ŽEl stropů deskových ti přes 80 mm
q

PP

W

Bouráni železobetonových stropů deskových, ti. přes bo mm

(1,7"2,71+1'1,55+2,74*1,55)"0,45 "žb. schodiště" 4,682

! 39 i K !965042121 1Bouráni podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu ti do 100 mm pI do 1 m2 í mj i 2,138j 2 970,00? 6 349,86jcs Urs 2013 01 í

PP

W

Bouráni podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu ti. do ido mm, plochy do 1
m2

(3"3,5+2,5"1,5)"0,15 2,138

W

! 40 í k 1965081223 1Bourání podlah z dlaŽdic keramických nebo xylolitových ti přes 10 mm plochy přes 1 m2 i m2 í 1,550! 74,90j
116,10jcs ÚRS201301 i

P

PP
Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových ti.
přes 10 mm plochy přes 1 m2

vy 1,55"1 "podesta" 1,550
0 p 0 p

i 41 ! K |966054121 !'/ybourání částí ŽB řims vyložených do 500 mm i (ň ! 6,550| 319,00! 2 089.45!CS Urs 2013 01 !
; :' ,,, ,, Ó .J

PP Vybouráni části řims ze že!ezobetoryj vyložených do 500 inn1

"i.. ' "

7 l ~

" b.
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Ipč Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava l
0

: 'P

W 2+3,95+0,6 "krycí římsa na kamenné zídce mezi skladem a RIS" 6,550

: ' : : : : : : : . .

PP Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm

W 4 "pro podestové nosníky" 4,000

· - ' :Ĺ S : , , b '

! 43 ! K !978013191 !Otiučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 % l m2 ! 13,500j 61,50Ĺ 830,25!CS Urs 2013 01 i
.0 ·

q ·

PP
Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vriitřnich stěn s vyškrabániin spar, s očištěním zdiva, v rozsahu

do IDO %

W 4,5"3 "omítka v denní místnosti zaměstnanců" 13,500

0 q
· · · : : : P : :i 44 í K !978057351 iOdsekání obkladů ze stupnic schodišťových konstrukci z keramických dlaždic plochy do 1 m2 É m i 30,950j 50,10j 1 550.60!CS URS 2013 01 i

: · ; : ; : : : i :

PP Odsekáni' obkiadů schodištbvých kônstrLlkcí z dlaždic keramických stupnic

W 1,7'10+1,55'9 30,950

. · · · : : : : : :

.

.

PP Odsekáni obkladů schodišt'ových konstrukcí z dlaždic kerařnických podstupnic

'N 1,7*10+1,55'9 30,950

l'
N ,,
*(

Odsekáni obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaČek vnějšich, z jakýchkoliv materiálů, plnchy do 1 m2

'i VY 3,5*0,3
"soklík schodiště" 1,050

P , : : ' ' · :! 47 ! K |978(171221 !Otlučerli omítky a odstranění izolace z lepenky svislé pI přes 1 m2 i m2 i 15,000! 106,00! 1 590,00jcs Urs 2013 01 i

PP Odsekání omítky (včetně podkladníj a odstraněni tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové svislé, plochy přes 1 m2

VY 5"3 "obvodové zd Ivo u schodiště" 15,000

d 99 Přesun hmot 74 075,07

.; · · ' ' ' ' ' ' :

1.· '

i'"í

'-Č

PP
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky
do 6 m

" ' Ĺ

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do l km

Pi 50 i K |997013509 IPříplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km ! t ! 689,550j 9,88j 6 812,75!cs Urs 2013 01 i
. . . · , , , . : :

: : " ' '

PP
Odvoz suti a vybouraných htnot na skládku nebo meziskládku se sbženim, na vzdálenost Příplatek k ceně za kazcý další j započatý 1
km přes l km

"" WS " "-
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U
í

! i··. ..m

vy 15"45,97 "odhad 15 km" 689,550

' n ·.. .' ' ' : : : :i 51 i K !997013831 |Pop(atek za uloženi stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) i t í 45,970j 701,00j
: : C : . ,

0

32 224,97jcs Urs 2013 01 l
: i

PP Poplatek za uložení stavEbniho odpadu na skládce (skládkovné) směsného

.: ' : : " : ' ' : ,

; : : : : : : : : :

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 5 nosnou svislou konstrukci :zděnou z cihel, tvárnic nebo
kamene vodorovná dopravní wdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

D PSY

D 711

Práce a dodávky PSY

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

146 025,41

5 585,02
i 53 i k 1711161511 äzoiace fóliemi nopovými pro sanaci vlhkých stěn nebo soklů zatížitelnost 70 kN/m2 ! m2 í 20,800Ĺ 268,00Ĺ 5 574,40ics Urs 2013 01 !
i Ĺ i i i ' ' ; i :.

PP Izolace nopovými folieíni výšky 20 mm na ploše svislé sanace vlhkých stěn nebo soklů, zatížitelnost 70 kN/m2 (PT)

W (4"0,6+2)"2 "za zídkou mezi skladem a RIS" 13,200

w (2"1,8)"2 "pod schodištěm" 7,600

vy Součet 20,800

: : : : ' " ' : :
. : : 0 0 , :

; · ' " : ' ' : '
. . .

J
i

¶P

4

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 in v objektech výšky do 6 m

" d 741 Elektroinstalace 10,00

; : : . . .i 55 i K !74i1121 Ĺelektro montáže + dodávky ! KČ l 1,000! 10,00! 10,OO| í

PP Montáž sloupů a stožárů nn, bez výstroje dřevěných s patkou elektro montáže + dodávky

W 1

D 764

"elektroinstalace do skládku" 1,000

Konstrukce klempířské 11 458,56

' : : ' : . :I 56 j K |764530210 !Optechováni čij zdi rš 250 mm včetně rohů ! m i 16,000j 714,00! 'l l 424,00jcs URS 2013 01 l
0

PP Oplechováni z měděného Cl! plechu zdí a nadezdivek (atik) včetně rohů rš 250 mm

W (3"1+3)"2+2 "oplechování zábradlí" 16,000
q Q ·í : : : :

l 57 ! K |998764101 |PřesL|n hmot tonážni pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m i t ! 0,024| 1 440,00| 34,56|cs Urs 2013 01 l

PP

D 766

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky do 6 m

Konstrukce truhlářské 24 846,96
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I PČ Typ
:

: : '

.i ,

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

76631111 ĹMontáZ dřevěného zábradlí vnějšího
i

' ii m l
: :

· 0 ·

16,000! 655,00j 10 48O,OO|

::Cenová soustava Ĺ
;
P
;

.

::4
PP Montáž zábradlí lvbntáZ dřevěného zábradlí vnějšiho

W (3"1"3)*2+2 16,000

:í ,l 59 í M 1605111200

. . :
i m3 i

P
.

0,664Ĺ 5 930,00
:0
0

: :í 3 937,52 !cs Urs 2013 01 l
l ' i0 0

PP

W

řezivo jehličnaté deskové neopracované řezivo obchodní a na stavební konstrukce ČSN EN 1611, třídy G2/4 prismovaně délka 2,00 -
5,00 m prkna tloušťky 25 - 37 mm

0,15"0,025"4*8,5*2"1,1 0,281

W 0,9'0,025"8,5"2 0,383

W Součet 0,664

i 60 Ĺ K !766411213
: :

' I Ť

i '
.

: '
0,720j 181,OO| 130,

F

: :32jcs Urs 2013 01 i
;

PP Montáž obložení stěn plochy do 1 m2 patubkafni na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 8C' do 100 mm

w (2"1,6)"0,2 "dřevo krovu" 0,720

j 61j M !6
P ·
.

0' i

:

;0,806j
:
:

145,OO| 116,87

:

ics Urs 2013 01

obi:jženi dřevěné palubky obkladové - bez povrchové úpravy - provedeni na peco a drážku · cena Lá m2 vC. pera - délka 2,4 - 5 m -
baleně ve fólii dřevina smrk profil klasický ti. x š (mm) jakost 12,5 x 96 a/bPF

7L
¥
U
P

W 0,72"1,12 0,806

k,
""3

0

· · · W
t

i m2 í

: :

.100,000j

Ĺ

:
99,50j

.
:
:
:
:

! PP Ostatní práce hoblováni

vy 100 "prkna zábradlí" 100,000

' " ;Ĺ 63 i K !99 i 232,2!

:
tb

. .. .5jcs Urs 2013 01 l

?P
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dupravni vídálenost do 50 m 'j
objektech výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 90 354,87
I

0 0 0

! 64 ! k 1767161823 íOemontáž zábradlí schodišt'ového nerozebiratelnčho hmotnosti Im zábradlí do 20 kg
I

i :

Ĺ m l 8,000j 21
:0,00j l 680.00jcs Urs 2013 01 !

PP Demcntáž zábradlí schodištbvého nerozebíratelný 'poj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

W 1,5+2,5+1+3 · 8,000

i 65 i k 1767165111 P

jMontáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubovariého
:

' :: m É 18,000
i '
C

.

0

.

P

.ooícs Urs 2013 01
:í

:

:

PP Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů Šroubcväním

VY (3"1"3)"2"4 18,000

.! 66 i K !767210151 ĹMontáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo vřetenových šroubováním

.· F ·

P .

:

! kus ; 2 1,000j 87,00j 1 827,00jcs Urs 2013 01 l
· P P

l
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i PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava !
:

PP Montáž schodišt'ových stupňů z oceli rovných nebo vřetenových šroubováním

..

.

i kus

.0

% l 4

PP
příslušenství stavební kovové stupně schodišt'ové lisované "P" , oko 30/30 žárově zinkované, DIN 24 531 nosný prut 40/3 mm stupeň
schodišt'o'vý lisovaný žárově zinkovaný sp velikost 40/3 mm 1000 /305/40mm

W 21 "objednat po přeměřeni ria místě a po zhotovení výrobních výkresů" 21,000

: :
V q

P

!767995115 !Montáž atypických zámečnických konstrukci hmotnosti do 100 kg ! kg l 493,940! 26,50Ĺ 13 089,41ĹCS Urs 2013 01 í

0

PP

W

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hínotnosti přes 50 do 100 kg

(0,2"2,71 +1+2,74+0,2)"2'22 "schodnice - U Č. 18"

W 2"2'21,9

W 0,9"6'2"5,55

"podestové nosníky - l.Č.18"

"sloupky zábradlí -Tr 60,3X4"

301,400

87,600

59,940

vy MezisoL|čet 448,940

W 45 "spojovací tnateriál 10 %" 45,000

w Mezisoučet 45,000

vy Součet 493,940

j
CjEb
% PP

\

konstrukce z dílců z. vlnitého plech MultiPlate MP 200 montovaná koristrukce z vlnitého plechu ke stavbě přesypanýcn mostů včetně
spujovacich šroubů a matic MZD 8.8 typ vlny 200x55, povrch Žárově zinkován 85 um obvod konstrukce: kilogramová cena - atypické
konstrukce OK

VY (0,2"2,71+1+2,74"0,2 )"2"22 "schodnice - U Č. 18"

Vil 2"2"21,9

W 0,9"6"2"5,55

"podestové nosníky - l.Č.18"

"sloupky zábradlí -Tr 60,3x4"

301,400

87,600

59,940

W Mezisoučet 448,940

VY 45 "spojovací materiál 10 %" 45,000

w MezisouČet 45,000

w Součet 493,940

, . . ·.-·····.········· · ··! 70 ! m |55j14111 jkHogramová cena - žárové zinkování í kg í 493,940 í 30,00j 'm18,20! i

i'

.

:

:

b

..

I
j

PP

kcmstrukce z dílců z vlnitého plech MultiPlate MP 200 montovaná konstrukce z vlnitého plechu ke stavbě přesypaných mostů včetně
spojovacich šroubů a matic M20 8.8 typ vlny 20ox55, povrch Žárově zinkován 85 µm obvod konstrukce: kilograinová cena - žárové
zirikování

, .. :: " 0 '

:! 71 i k 1998767101 IPře
: P .

.

· ; · · ····""·· ·
sun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m l t l 1,367j 831,00j 1"Ú5

:
,98ĺcs Urs 2013 01 í

0 p

PF
Přesun hinot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiá(Ll vodorovná dopravní vzdálencst do 50 m v
objektech výšky do 6 ň) l

Í
i

':
:
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;
l PČ T'/p Kód
P

.
Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava {

i

D 783 Dokončovací práce

" ' : "l 72 ! K !783695233 !Nátěry vodou ředitelné truhlářských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 3x lakování í m2 ! 61,200{ 225,00!

13 770,00
W V

. .

13 770,00!cs Urs 2013 01 !
.e q

. .
0

PP Nátäy truhlářslcých výrobků ostatní vodou ředitelné dražšími barvami (např. Dúfa, ...) lazurovacím lakem 3x lakováni

VY 8,5"0,9"2"2*2 "dřevěné zábradlí - odstín dle stávajícího zábradlí" 61,200

!$5;
Ĺ'Š.
:%

'%
:. Z;:

f

S
r

' 'KC

:.25

i"t

i

\

1,íé
,S

',X'

í

r

j

l

i

i

l

'l
')

l
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KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

'". /V'".\Sj ,.l '

'J'%"<

Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

příloha Č.3/2 KRPS-74708-26/ČJ-2016-0100MN-VZ

Záznam o stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky malého rozsahu
,, ÚRZ Dlouhé - Rzy - stavební úpravy venkovního schodiště."

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

část 1

název stavby:
,, ÚRZ Dlouhé - Rzy - stavební úpravy venkovního schodiště."

ZMĚNA Č.: Příloha k Čj.: KRPS-74708-18/ČJ-2016-0100MN-VZ

zhotovitel: Tangenta spol. s.r.o. Dobrovodská 130, objednatel: KŘP STČK, Na Baních 1535,

370 00 České Budějovice 156 00 Praha 5 Zbraslav,

projektant: ČKAIT '

jméno, př/)'menĹ" datum: strany příloh:

podpis:

I. Objednávka změny
1.1 změna předmětu díla
důvod změny členěni podle MN VR SMI MV čá 1/2007: 1c - vada projektu

čeho se změna týká (název a číslo výkresu PD)."
mC
specifikace návrhu změny lna základě žádosti zhotovitele nebo objednatele.'

- Změna na základě podnětu objednavatele v PD nebylo řešeno

specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:

- Specifikace prací a dodávek, výměr zhotovitele vyvolaný změnou č. 02 viz část 2 ZL 02

Na Banich 1535,
156 00 Praha 5 Zbraslav

Tel.:
Fax:
Email:



m

|.2 změna ceny díla

(") př/počty
viz příloha Č.1

př/počty ceny celkem za změnový list:

(-) odpočty
odpočty ceny celkem za změnový list: .....Kč

|.2 změna harmonogramu realizace díla
ovlivněni harmonogramu
prodlouženi lhůfy výstavby ("):
zkráceni lhůty výstavby (-):
bez vlivu na smluvní hannonogram a terminy plněni:

|.3 potvrzení objednávky změny
zhotovitel: objednatel:
datum: datum

jméno, při/meni: jméno, pňjmenl

podpis.' podpis.'

Il. Provedení změny

provedené práce a dodávky.'
práce a dodávky byly provedeny podle zadáni:

zhotovitel: objednatel:
provedeno dne: souhlas objednatele proveden na základě odsouhlaseni
konečná cena.' pověibným pracovníkem OPF MV:

potvrzeni zhotovitele:

datum.'
datum

jméno, pň)"menL' jméno, přij"men/:

podpis: podpis:

Tímto změnovým listem je dokladovaná dílčí změna realizované stavby, která svoji povahou a rozsahem je v souladu
s 23 §, odst 7. Zák. o VZ, 137/2006 Sb v platném znění.


