

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro a skladech a.s. Praha
technicko oceňovací podklad

objednávka, dílčí sml. o dílo ČS: 424 HLUK

dne: 15.04.2021 č. 4500084283 vyčištění svahu a zem. úpravy

rámcová sml. 51568

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
18215 R	úprava svahů a příkopových ploch strojně (40 bm délka, 6 bm šíře)	m2	240	186,20	44 688,00
18211 R	úprava svahů a příkopových ploch ručně	m2	240	114,50	27 480,00
18255 K	dorovnání a odkopávky u zadní plochy kiosku	m2	90	88,30	7 947,00
18391 2K	vysekání náletových dřevin	kompl.	1	59 500,00	59 500,00
0811K	doprava osob, strojů a materiálu	kompl.	1	6 800,00	6 800,00
99701 3112	Vnitrostaveništní doprava zeminy a hmot do 50 m s použitím mechanizace	t	60,000	123,00	7 380,00
K993	likvidace odpadu a uložení na skládku	t	2,2	3 620,00	7 964,00
03000 1000K	zařízení staveniště	kompl.	1	2 500,00	2 500,00
Cena Celkem bez DPH					164 259,00

Požadovaný termín zahájení a ukončení díla: VI/2021
Požadavek na odstávku prostoru: částečně
za ČEPRO a.s.: za GKR STAVBY s

Předání staveniště: za ČEPRO,a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO,a.s.

Dne: