

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce občanského domu v ulici Mlýnská

Objekt:

**1 - D\_1\_1 Stavební řešení**

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavatelství Pospíšil s.r.o.

Datum: 22.06.2021

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem**

**1 811 896,00**

HCV

Objekt 1 - D\_1\_1 HCV

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Generální opravy střešního pláště

Objekt:

**2 - D\_1\_4 Zařízení zdravotnický**

Místo: Olomouc

Datum: 22.06.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Stavitelství Pospíšil s.r.o.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem**

**18 695,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba

Generální úprava terasu MÚO

Objekt

## 3 - D .1.4 Silnoproudá elektrotechnika

Město

Olomouc

Datum

22.06.2021

Zpracoval

Projektant

Jan Hrabal

Jehazec

Stavitelství Pospíšil s.r.o.

Zpracovatel

Jan Hrabal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem**

**101 806,00**

# REKAPITULACE STAVBY

Číslo: 2021/6  
Stavba: Generální oprava terasy MUO

2020  
2021 22.6.2021

Uchazeč:  
Stavatelství Pospíšil s.r.o.  
Projektant:

25844610  
CZ25844610

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 932 397,00</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 932 397,00	Výše daně 405 803,37
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>2 338 200,37</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis


Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

19.7. 2021

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód 2021/6

**Stavba:** Generální oprava terasy MUO

Místo

22.06.2021

Zadavatel

Uchazeč

Stavatelství Pospíšil s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**1 932 397,00**

**2 338 200,37**

1	D_1_1 Stavební řešení	1 811 896,00	2 192 394,16
2	D_1_4 Zařízení zdravotechiky	18 695,00	22 620,95
3	D .1.4 Silnoproudá elektrotechnika	101 806,00	123 185,26

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Generální porada terasy MUO

Objekt:

**1 - D\_1\_1 Stavební řešení**

Číslo

Město

Zakavatel

Uchazeč:

Stavatelství Pospíšil s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel

Poznámka

CC-CZ

Datum

22.06.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

25844610

DIČ:

CZ25844610

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 811 896,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 811 896,00	21,00%	380 498,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 192 394,16**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

29.7.2021

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Generální oprava terasy MJUO

Objekt

1 - D\_1\_1 Stavební řešení

Město

Datum 22.06.2021

Zastavatel

Projektant

Uchazeč

Stavitelství Pospíšil s.r.o.

Správce

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 811 896,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

279 247,03

3 - Svislé a kompletní konstrukce

25 748,43

4 - Vodorovné konstrukce

1 224,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

100 030,48

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

48 811,16

997 - Přesun sutě

100 031,34

998 - Přesun hmot

3 601,62

### PSV - Práce a dodávky PSV

1 505 648,80

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

164 093,95

764 - Konstrukce klempířské

21 570,79

767 - Konstrukce zámečnické

39 733,24

772 - Podlahy z kamene

1 280 250,82

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

27 000,17

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

27 000,17

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Generální oprava terasy MUO

Objekt

**2 - D\_1\_4 Zařízení zdravotnický**

KSČ:

Místo

Olomouc

CC-CZ

Datum

22.06.2021

Zadavatel

IČ:

DIČ

Uchazeč:

Stavitelství Pospíšil s.r.o.

IČ:

25844610

DIČ

CZ25844610

Projektant:

IČ:

DIČ

Zpracovatel

IČ:

DIČ

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**18 695,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 695,00	21,00%	3 925,95
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**22 620,95**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis



Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

29.7.2021



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Generální oprava terasy MUO

Objekt

**2 - D\_1\_4 Zařízení zdravotnický**

Město

Olomouc

Datum

22.06.2021

Zařaditel

Projektant

Umořitel

Stavitelství Pospíšil s.r.o.

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**18 695,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**6 373,04**

8 - Trubní vedení

3 669,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 703,14

### PSV - Práce a dodávky PSV

**12 321,96**

721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

2 207,96

722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod

7 753,50

727 - Zdravotnicka - požární ochrana

2 360,50

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Generální oprava terasy MUC

Objekt:

**3 - D .1.4 Silnoproudá elektrotechnika**

KSO:

Místo:

Olomouc

CC-CZ:

Datum:

22.06.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavítelství Pospíšil s.r.o.

IČ:

25844610

DIČ:

CZ25844610

Projektant:

Jan Hrabal

IČ:

18962076

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Hrabal

IČ:

18962076

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**101 806,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	101 806,00	21,00%	21 379,26
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v GZK**

**123 185,26**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis



Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis

29. 7. 2021

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Generální oprava terasy MUO

Objekt

**3 - D .1.4 Silnoproudá elektrotechnika**

Místo

Olomouc

Datum:

22.06.2021

Zadavatel

Projektant:

Jan Hrabal

Uchazeč:

Stavitelství Pospíšil s.r.o.

Zpracovatel:

Jan Hrabal

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**101 806,00**

M - Práce a dodávky M

101 806,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

918,42

M74 - Elektromontáže

100 887,58