

Příloha č. 1

Smlouvy č. 1544/B1/2021

Příjemce: *Obec Řečice*
Název akce: *Obec Řečice - novostavba chodníku podél silnice III/35420, SO 101*
NOVOSTAVBA CHODNÍKU
ISPROFOND: *5617510187*
Číslo žádosti: *265/2020*

Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu:

Položka	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
Vedlejší náklady			
1	Vytyčení stavby	10 000,00	12 100,00
2	Vytyčení inženýrských sítí	5 000,00	6 050,00
3	Geodetické zaměření stavby	15 000,00	18 150,00
4	Pronájem mobilního WC	12 000,00	14 520,00
Ostatní náklady			
8	Geodetické práce	12 000,00	14 520,00
9	Ochrana stávaj.inženýrských sítí na staveništi	6 000,00	7 260,00
11	Užívání veřejných ploch a prostranství	10 000,00	12 100,00
12	Zkoušky a revize	5 000,00	6 050,00
13	Dokumentace skutečného provedení	15 000,00	18 150,00
001.1 novostavba chodníku UN			
	díl 181 sadové úpravy kromě položky č. 22 D+M ochrana stromů	44 854,83	54 274,34
	díl 711 izolace proti vodě	44 320,02	53 627,22
001.2 novostavba chodníku			
	NN podle žadatele	357 475,00	432 544,75
		0,00	0,00
		0,00	0,00
Celkem neuznatelné náklady			649 346,32

Pozn.:

Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	4 336 696,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	4 839 610,00
Celkové uznatelné náklady (Kč):	4 190 263,68
Maximální možný příspěvek (zaokr. na Kč dolů):	3 561 724,00
Maximální možný příspěvek v % (zaokr. nahoru):	84,99%
Minimální vlastní podíl v %:	15,01%
Minimální vlastní podíl v Kč:	628 539,68

Zpracoval:

Dne: *14.06.2021*