

Pardubický kraj

OBJEDNÁVKA



Objednavatel:

č: 2021/00799

Objednavatel:

OMSŘI/21/74194

Dodavatel:

| |
|-------------------------|
| Pardubický kraj |
| Komenského nám. 125 |
| 53211 Pardubice |
| IČ : 70892822 |
| DIČ : CZ70892822 |
| Číslo účtu : [REDACTED] |

| |
|------------------------|
| GEOVAP, spol. s r.o. |
| Čechovo nábřeží 1790 |
| 53003 Pardubice |
| IČ: 15049248 |
| DIČ: [REDACTED] |
| Číslo účtu: [REDACTED] |

Vyhotoveno v Pardubicích, dne: 30.07.2021

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

| Množství MJ | Druh zboží | Cena včetně DPH |
|-------------|--|-----------------|
| 0,000 | <p>Objednáváme zhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemků, opravu geometrického a polohového určení nemovitosti, průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků.</p> <p>Předmět geometrického plánu: pozemky označené jako p. p. č. 279, st. p. č. 64, st. p. č. 65, p. p. č. 282/2, p. p. č. 284, p. p. č. 469/2, p. p. č. 240/1, p. p. č. 239, p. p. č. 1267/19, p. p. č. 224, p. p. č. 1293, p. p. č. 1267/45, p. p. č. 97/1 a p. p. č. 1265/1, vše v obci Sklené a k. ú. Sklené u Svitav k datu podání objednávky pro stavbu „Modernizace silnice II/366 Pohledy – křižovatka s I/43“ dle Vaší cenové nabídky ze dne 28. 7. 2021. V rozsahu dohodnutém s projektantem stavby (projektant poskytne přesné mapové podklady).</p> <p>Požadujeme, aby zaměření hranice pozemků byli v terénu přítomni:</p> <ul style="list-style-type: none">- projektant stavby je DIK Hradec Králové, [REDACTED] tel.: [REDACTED]- zástupce Správy a údržby silnic Pardubického kraje- vlastníci pozemků <p>U oddělených částí pozemků žádáme o zachování původních druhů pozemků.</p> <p>Dále žádáme o zaslání (e-mailem) návrhu geometrického plánu ještě před jeho schválením katastrálním úřadem.</p> <p>Cena: 56800,- Kč + 21 % DPH = 68728,- Kč včetně DPH</p> <p>Množství: 17 ks + vyhotovení elektronicky PDF (s elektronickým podpisem KÚ) + ve formátu VFK příp. DGN, DWG, DXF (zaslání e-mailem)</p> <p>Termín dodání: 31. 8. 2021</p> | 68 728,00 |

[REDACTED]

Podepsáno dne:

03. 08. 2021

[REDACTED]
vedoucí odboru majetkového, stavebního řádu a investic

Vyřizuje:

referent ekonomického oddělení OMSŘI

Tel :

e-mail:

[REDACTED]

[REDACTED]