


# SMLOUVA O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,  
mezi těmito smluvními stranami:

## Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí

se sídlem Praha 1, Loretánské nám. 101/5, Praha 1

zastoupená: , ředitel odboru správy majetku

IČ: 457 69 851

DIČ: CZ45769851

(dále jen „objednatel“)

a

## Studio acht, spol. s r. o.

sídlo: Za Zámečkem 746/3, 158 00 Praha 5

zastoupený: , jednatel

IČ: 251 19 966

DIČ: CZ25119966

(dále jen „dodavatel“)

## I.

### Popis skutkového stavu

1. Objednatel vystavil dne 15. 3. 2019 pod čj. 225.088/2019-OSM a dodavatel dne 26. 3. 2019 převzal písemnou objednávku jednostupňové projektové dokumentace pro akci Renovace prostor WC v 1. – 5. NP Janákovy přístavby Černínského paláce. Cena plnění podle této objednávky 272 200,00 Kč bez DPH.
2. Strana objednatele je povinným subjektem pro zveřejňování v Registru smluv a má povinnost vystavenou a převzatou objednávku zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“).
3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo k uveřejnění objednávky uvedené v odst. 1 tohoto článku v Registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.
4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti objednávky a v souladu s jejím obsahem objednávku plnily, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění objednávky v Registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

## II.

### Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen

textem původní objednávky<sup>1</sup>, která tvoří přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původní objednávkou.

2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původní objednávky považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v RS plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v původní objednávce podle přílohy této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.
4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle ZRS smlouvy uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 ZRS.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

V Praze dne 5.8. 2021

.....  
objedn.  
.....

V Praze dne 28.7.21 2021

.....  
de  
.....

Příloha – Objednávka MZV ČR ze dne 15. 3. 2019 čj. 225. 088/2019-OSM vč. přílohy

<sup>1</sup> V případě jakýchkoli změn objednávky na veřejnou zakázku musí být tyto změny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, jinak by mohl být postup zadavatele považován za přestupek dle § 268 tohoto zákona.



Č.j.: 225088/2019 – OSM

V Praze dne 15.3.2019

Studio acht spol. s r.o.  
Za Zámečkem 746/3  
158 00 Praha 5

**Věc: Objednávka jednostupňového projektu na akci Renovace prostor WC v 1-5 NP. Janákovy přístavby Černínského paláce**

tel: [redacted] email: [redacted]  
Příloha: Cenová nabídka ze dne 15.10.2018.

Česká republika, Ministerstvo zahraničních věcí, odbor správy majetku u Vás tímto objednáva projektové a související inženýrské práce, dle Vaší cenové nabídky, ze dne 15.10.2018, která je nedílnou součástí této objednávky.

Jedná se o jednostupňový projekt pro realizaci stavby a související inženýrskou činnost, jako zajištění stanoviska MHMP, OPP a ohlášení stavby na základě poskytnuté plné moci a dále autorský dozor v průběhu realizace stavby. Projekt bude předán v tištěné formě v počtu šesti paré (vč. paré k předání na stavební úřad) a v elektronické formě na datovém nosiči s rastrovými a vektorovými soubory dat.  
Celková cena činí 272 200,- Kč bez DPH, tj. 329 362,- Kč vč. DPH 21%.

Jednotlivé termíny jsou stanoveny následovně:

Projektové práce: Vypracování a předání projektové dokumentace - do 30.4.2019

Inženýrská činnost: Zajištění podkladů a stanovisek a kompletní podání ohlášení stavby - do 30.6.2019

Autorský dozor: Vyúčtování výkonu autorského dozoru po ukončení realizace - objednatel předpokládá zajištění realizace v roce 2019, tzn. její ukončení do 15.12.2019. Objednatel si však vyhrazuje právo tento termín upravit podle výsledku výběrového řízení na dodavatele stavby.

Fakturace proběhne ve třech fázích následovně:

30.4.2019 - fakturace projektových prací na základě předané PD

30.6.2018 - fakturace inženýrské činnosti na základě předložených stanovisek a kopie podání ohlášení stavby

15.12.2019 - autorský dozor ( po ukončené realizaci - viz výše)

Předložená faktura s uvedením místa plnění, předmětu plnění a čj. této objednávky, která bude mít náležitosti daňového dokladu, bude uhrazena do 21 dnů po jejím předložení.

Žádáme Vás o potvrzení přiloženého stejnopisu této objednávky a předání zpět na naši adresu. Doručením potvrzené objednávky dojde k uzavření smluvního vztahu na provedení výše objednaného díla.

[redacted]  
26.3.2019



ředitel odboru správy majetku  
MINISTERSTVO ZAHRAJNICH VECI  
ČESKÉ REPUBLIKY  
Loretánské nám. 101/5  
118 00 Praha 1

*Studio acht*

ARCHITECTS

**CENOVÁ NABÍDKA**

Akce:

Černínský palác - Renovace prostor WC v 1.-5.np Janákovy přístavby

Investor:

Česká republika, Ministerstvo zahraničních věcí, Loretánské nám. 101/5, 118 00 Praha 1,  
Odbor správy majetku

Projektant:

Studio acht, spol. s r.o., Za Zámečkem 746/3, 158 00 Praha 5 Jinonice

Předmět nabídky	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
<b>Jednostupňový projekt (pro ohlášení stavby a výběr zhotovitele):</b>		
Příprava zakázky	10 800	13 068
AS část + HIP	84 000	101 640
Stav. konstrukční část	7 200	8 712
Požární bezpečnostní řešení	7 200	8 712
Elektro silnoproud	27 600	33 396
Elektro - slaboproud - není řešeno	0	0
EPS - není řešeno	0	0
Ústřední topení	12 000	14 520
Vzduchotechnika	20 400	24 684
Zdravotní technika	28 800	34 848
Výkaz výměr a kontrolní rozpočet	24 700	29 887
Spolupráce při výběru dodavatele	5 000	6 050
Autorský dozor (tj. max. odhad-fakturace bude dle skutečnosti)	32 500	39 325
Inženýrská činnost	12 000	14 520
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>272 200</b>	
<b>Celková cena vč. 21%DPH</b>		<b>329 362</b>

termín plnění: 31. 1. 2019

V Praze dne 15.10.2018

Zpracoval:



*Studio acht*  
spol. s r.o.  
Za Zámečkem 746/3, Praha 5  
tel. 233 113 741, fax 233 113 755  
DIČ: CZ25115966

Studio acht, spol. s r. o., Za Zámečkem 746/3, 158 00 Praha 5;  
tel. 233 113 741, fax 233 113 755, IČO: 25 11 99 66, DIČ: CZ 25 11 99 66  
e-mail studioacht@studioacht.cz č. ú. u KB Praha 7: 35 96 57 02 77 / 0100