



MC05X01H492N

OBJEDNÁVKA č. 0049/OPRI/21

Odběratel:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5	Dodavatel:	Bianco architects s.r.o.
Adresa:	nám. 14. října č. 4 150 22 Praha 5	Adresa:	U Lužického semináře 97/18 11800 Praha
IČO:	00063631	IČO:	03562077
DIČ:	CZ 00063631	DIČ:	CZ03562077
Bankovní spojení:	ČS/0800	Zápis v rejstříku:	
Číslo účtu:	██████████	Bankovní spojení:	2010
Tel.:	234 378 111, 257 000 111	Číslo účtu:	██████████
E-mail:	podatelna@praha5.cz	Tel.:	724 520 960
		Fax:	
		E-mail:	posmourny@bianco-arch.cz

Objednáváme u Vás:

AD - Výměna oken na východní, západní a jižní straně objektu vč. slunolamů a zateplení pláště budovy Polikliniky Barrandov.

Objednávka autorského dozoru na akci: "Výměna oken na východní, západní a jižní straně objektu vč. slunolamů a zateplení pláště budovy Polikliniky Barrandov". Činnost autorského dozoru vychází ze znalosti projektu, rozsahu a náročnosti stavebních prací a odhadované doby výstavby od 08/2021 do 08/2022, při výkonu autorského dozoru 1x týdně a v případě potřeby operativního řešení problémů. Objednávka je vystavena na hodinovou sazbu 800 Kč/hod bez DPH, celkový počet hodin je 375. Dodatečně projekční práce budou účtovány jako dílčí úkoly v hodinové sazbě 550 Kč/hod bez DPH. Součástí autorského dozoru je také kontrola změnových listů a jednotlivých cen a případně úprava projektové dokumentace a zajištění konzultace se statikem na poskytnutí technické pomoci. Fakturováno v rámci projektu „Snížení energetické náročnosti budovy Polikliniky Barrandov“, reg.č. „CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014804“.

Předpokládaná cena je	300 000,00	Kč bez DPH, tj.
	363 000,00	Kč včetně DPH.

Platební podmínky: Převodem. Měsíční fakturace na základě soupisu provedených činností, který je nedílnou součástí každé faktury a musí být odsouhlasen odběratelem. Faktura vystavená dodavatelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu a je splatná 30 dnů od jejího prokazatelného převzetí objednatelem.

Termín dodání: 31.12.2022

Místo dodání: Praha, Barrandov

Datum vystavení: 29.7.2021

Vystavil: **Urban Tomáš DiS.**

podpis: ██████████

Kontroloval: **Vondráček Milan Bc.**

podpis: ██████████

Souhlasí:

Bc. Lukáš Herold

Místostarosta MČ Praha 5

datum a podpis: ██████████

Přijímá: ██████████

Příloha: Cenová nabídka ze dne 23. 07. 2021

Mgr. Renáta Zajíčková

starostka

• 4 -08- 2021

██████████
místostarosta

BIANCO ARCHITECTS S.R.O.

U Lužického semináře 97/18, Praha 1, 118 00
+420 724 520 960 — info@bianco-arch.com
www.bianco-arch.com
iČ: 03562077 — DIČ: CZ03562077



BIANCO ARCHITECTS

Cenová nabídka – AUTORSKÝ DOZOR

ZAKÁZKA:

2003 – Výměna oken na východní, západní a jižní straně objektu vč. slunolamů a zateplení pláště budovy Polikliniky Barrandov

INVESTOR:

Městská část Praha 5, IČ: 00063631

DATUM:

07/2021

VYPRACOVAL:

Ing. arch. Vojtěch Pošmourný

V Praze dne 22.07.2021

POPIS:

Zadáním objednatele je zajištění autorského dozoru při provádění stavby „Výměna oken na východní, západní a jižní straně objektu vč. slunolamů a zateplení pláště budovy Polikliniky Barrandov“ dle § 113 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.

Autorský dozor se bude účastnit kontrolních dnů dle výzvy TDS, případně investora, na kterých bude dohlížet a kontrolovat, zda stavba probíhá v souladu s prováděcí projektovou dokumentací. V případě nejasností nebo sporů poskytne veškerou součinnost pro specifikaci správného řešení nebo vydá stanovisko projektanta, ze kterého bude patrný další postup. V případě, že se v průběhu stavby vyskytnou nepředvídané skutečnosti, které způsobí odchylku od projektového řešení, předá autorský dozor podklady a instrukce projektantům, aby mohli vypracovat změnovou část projektu.

Součástí autorského dozoru je dílčí účast zpracovatele části PD Konstrukční řešení stavby.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

1. Autorský dozor stavby

CENA:

- **300.000,- Kč bez DPH** při hodinové sazbě **800,- Kč/h bez DPH**

Společnost Bianco architects s.r.o. **je plátcem DPH**, které bude účtováno dle platných právních předpisů.

PLATBY:

- Předpoklad realizace stavby 52 týdnů, výkon AD cca 5-8 hodin týdně. AD bude fakturován měsíčně ve výši 1/12 celkové částky. Dodatečné projekční práce budou účtovány jako dílčí úkoly v hodinové sazbě 550,- Kč/hod.

SOUČÁSTÍ CENOVÉ NABÍDKY NENÍ:

- Dokumentace skutečného provedení stavby.

Tyto části budou v případě jejich potřeby zadány po odsouhlasení nabídky klientem.

PLATNOST NABÍDKY:

- 4 týdny