

Objednací list č. 20210265

Objednavatel:

Město Trhové Sviny
Žižkovo náměstí 32
374 01 Trhové Sviny
IČ: 00245551
DIČ: CZ00245551
č.ú.: [REDACTED]

Dodavatel:

JM Bau s.r.o.
U Smaltovny 115/2
37001 České Budějovice
IČ: 03836126


Předmět objednávky:

Objednáváme u Vás práce za účelem úpravy ordinace [REDACTED] [REDACTED] v celkové výši 92.352 Kč bez DPH v souladu s cenovou nabídkou, která je nedílnou součástí této objednávky.

Vyřizuje:

[REDACTED] [REDACTED] tel.: [REDACTED] [REDACTED]

V Trhových Svinech dne 4.8.2021 [REDACTED]



Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	2021-123	Poliklinika Trhové Sviny	
Objekt:	01	Stavební práce	
Rozpočet:	202112301	Úprava ordinace Pr. 11111111	
Objednatel:			IČO: DIČ:
Zhotovitel:	JM Bau s.r.o. U Smaltovny 115/2 37001 České Budějovice		IČO: 03836126 DIČ: CZ03836126
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			5 630,72
PSV			84 910,46
MON			0,00
Vedlejší náklady			1 810,82
Ostatní náklady			0,00
Celkem			92 352,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00
Snížená DPH	15 %		0,00
Základ pro základní DPH	21 %		92 352,00
Základní DPH	21 %		19 393,92
Zaokrouhlení			0,00
Cena celkem s DPH			111 745,92
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
766	Konstrukce truhlářské	PSV			10 587,09
776	Podlahy povlakové	PSV			53 176,09
783	Nátěry	PSV			21 147,28
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			5 630,72
VN	Vedlejší náklady	VN			1 810,82
Cena celkem					92 352,00

Položkový rozpočet

S:	2021-123	Poliklinika Trhové Sviny
O:	01	Stavební práce
R:	202112301	Úprava ordinace ■■■■■ Dr. ■■■■■ ■■■■■

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				10 587,09
1	762111811	Demontáž stěn z hranolků, fošen nebo latí	m2	18,60000	47,80	889,08
2	766411811	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	37,20000	123,00	4 575,60
3	766411822	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	37,20000	32,40	1 205,28
4	76660722U00	Mtž dveřní kování	kus	1,00000	220,00	220,00
5	766661122	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	1,00000	673,00	673,00
6	5491462	Dveřní kování předb.cena fa dle výběru	kus	1,00000	500,00	500,00
7	61160216.A	Dveře vnitřní hladké plně 1kř 90x197 barva bílá předb.cena fa dle výběru	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
8	998766102	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,02128	1 134,00	24,13
Díl: 776		Podlahy povlakové				53 176,09
9	762521913	Úprava podkladu podlahy včetně drobných oprav	soubor	1,00000	3 125,00	3 125,00
10	776401800	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	28,10000	13,30	373,73
11	776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	32,40000	76,40	2 475,36
12	776491112U00	Podlaha lepení plast lišty přechod	m	1,80000	90,00	162,00
13	776521100	Pokládka Vinyl včetně podložky	m2	36,00000	281,00	10 116,00
14	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	soubor	1,00000	2 250,00	2 250,00
15	2834111	Soklík PVC předb.cena fa dle výběru	m	35,64000	100,00	3 564,00
16	2841225	Podlahovina Vinyl předb.cena fa dle výběru	m2	38,70000	780,00	30 186,00
17	553700011	Dmž a Mtž prahu včetně renovace	kus	2,00000	462,00	924,00
Díl: 783		Nátěry				21 147,28
18	783212100V01	Nátěr olejový kovových konstrukcí dvojnásobný ocelových zárubní šířky do 100cm	kus	1,00000	340,00	340,00
19	783812100	Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email	m2	70,20000	242,00	16 988,40
20	783812190	Nátěr olejový omítek stěn, napuštění	m2	70,20000	54,40	3 818,88
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				5 630,72
21	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,63698	678,00	1 109,87
22	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,63698	226,00	369,96
23	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	19,64376	15,60	306,44
24	979087312	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	1,63698	316,50	518,10
25	979087392	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	1,63698	137,00	224,27
26	979990111	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t	0,57294	1 375,00	787,79
27	979990161	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	1,06404	2 175,00	2 314,29
Díl: VN		Vedlejší náklady				1 810,82
28	VRN0	Vedlejší rozpočtové náklady	Soubor	1,00000	1 810,82	1 810,82