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SMLOUVA O DÍLO
(smlouva o zhotovení stavby)

,,Oprava /apo/u ZŠ Vodní- Mohelnice"

uzavřená mezi niže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")

l. Smluvní strany

1. Objednatel: Základni škola Mohelnice

se sídlem: Vodní 248/27
789 85 Mohelnice

lČ: 00852937
DIČ: CZ00852937

zastoupený: Ing. Mgr. Miroslavem Hlouškem, ředitelem školy
Telefon: +420 583 462 151
E-mail: - mhlousek@zsm.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 62831811/0100

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Petr Michek

Telefon: +420 724 384 980
E-mail: michekp@mohelnice.cz

(dále jen Hobjednate/")

2. Zhotovitel: FIS Instalace s.r.o.

se sídlem: Vodní 250

789 85 Mohelnice

lČ:
DIČ:

zastoupený:

Telefon:
E-mail:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

25881493
CZ25881493

Mgr. Petr pjajko, mba - jednatel společnosti

(dále jen ,,zhotov/te/"j
(dále společnějen »sm/uvn/strany")

II. Dílo
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1. Dilem se rozumí provedení stavby dle projektové dokumentace s názvem ,,Oprava lapolu ZŠ
Vodní- Mohelnice" zpracované Ing. Vladimírem Zouharem, javorová 222, 788 13 vikýřovice, lČ:
65127714, a to při plném respektování:

a) podmínek uvedených ve vyjádřeních dotčených orgánů státnísprávy, správců sItia majitelů
dotčených pozemků,

b) dalších obecně závazných technických podmínek uvedených v právních a technických
předpisech a ČSN,

(dále jen ,,dílo")

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady a zodpovědnost.

3. Dílo bude zhotovováno na pozemcích v majetku města Mohelnice.

4. Dílo se považuje za dokončené, bylo-li zhotovitelem předáno a objednatelem převzato po úplném
dokončení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných
materiálů, strojů a zařIzenI tvořÍcÍch jeho součásti a přÍs|ušenství, jak to vyplývá z dokumentů
a podmínek uvedených v ustanoveni odst. 1 tohoto článku této smlouvy tak, aby dílo bylo plně
provozovatelné a uživatelné, přičemž budou provedeny a dokončeny též všechny další činnosti
podmiňujÍcÍ dokončeni díla. Dokončené dílo převezme objednatel i s případnými drobnými vadami
a nedodělky nebráníchni nikterak v užíváni a provozování díla k účelu, pro který je objednatelem
pořizováno (viz § 2628 občanského zákoníku).

5. Dílo se považuje za provedené podpisem předávacího protokolu o převzetí díla bez výhrad.
Převezme-li objednatel dílo s výhradami existence vad a nedodělků nebránIcIch řádnému užIvánI
díla, považuje se dílo za provedené odstraněním poslední vady nebo nedodělku, uvedené
v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli sjednanou cenu
díla k úhradě podle další úpravy této smlouvy.

III. Terminy plněni zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto terminech:

Termin ,řevzeti staveništěa zahájerňdIla:

Termín provederňdIla nejpozději do: .....2:.E..:....?.Q.?Ĺ...

V termínu 23. 07. 2021 až 29. 07. 2021 je možné provádět pouze práce spojené s přípravou záměru,
které nebudou mít negativní vliv na správnou funkci stávajÍcÍho zařIzenI, tyto práce je možno
provádět až od 30. 07. 2021.

lV. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto
základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty {dále jen ,,DPH") v aktuálně platné zákonné
sazbě. Celková cena včetně DPH je ke áni uzavřeni smlouvy tvořena takto:

Celková cena bez DPH (základ daně): 268.160,40 Kč

DPH 21% 56.313,68 Kč
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Celková cena včetně DPH: 324.474,08 KČ

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému
a včasnému zhotoveni díla.

2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 16. 03. 2021.

3. Cena položky, která není obsažena ve výkazu výměr a její provedení bude nutné k dokončení díla,
bude její cena stanovena dle systému cenové soustavy Urs Praha, tj. podle Katalogů
,,S" a ,,M" popisů a směrných cen stavebních a montážních prací, a to na úrovni 80 % v té době
platných směrných jednotkových cen platných ke dni uzavření smlouvy.

4. Celková cena obsahuje také:

- náklady na zřízenI a odstraněni zařIzeni staveniště zhotovitele, bezpečnostní opatřeni na
staveništi, dopravní opatření,

- poplatky za zábor veřejného prostranství náklady na likvidaci odpadu spojeného se stavbou,

- úklid dotčených prostranství,

- náklady na vytyčeni síti
5. Cena vzešlá z oceněného soupisu prací a dodávek se považuje za cenu sjednanou, smluvní a nejvýše

přípustnou.

6. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou cenu díla na základě daňového dokladu -
faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit až po řádném provedenídÍ|a a po vyklizenIstaveniště
a která bude obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů. Faktura bude mít splatnost 30
kalendářních dnů ode dne doručeníobjednateIi.

7. v případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu, je objednatel
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplněni. V takovém případě se přeruší lhůty splatnosti a nová lhůta
splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

9. přijaté plněni souvisí výlučně s činností příjemce (tj. objednatele) při výkonu veřejné správy, při niž
se objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále jen ,,zákon o DPH"). příjemce (objednatel)
plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel {tj. zhotovitel) neuplatnil režim
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona o DPH.

V. Součinnost smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen poskytovat řádnou součinnost autorskému dozoru a technickému dozoru
stavebníka.

2. Objednatel je povinen i po převzetí dokončeného díla umožnit zhotoviteli přistup na staveniště
z důvodů odstraňování případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání
a převzetí díla.

VI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o provádění díla.

2. Zhotovitel je povinen umožnit zástupci objednatele kontrolu stavebního deníku a případně zápis
do něj.
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3. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo zejména s využitím vlastních kapacit. Třetí
osoby {dále jen ,,poddodavatelé") mohou provádět část díla jako poddodávku pro zhotovitele
pouze za předpokladu uzavření odpovidajĹcÍ smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem, ve
které bude určen rozsah provádění díla. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla
provedené poddodavateli tak, jako by dílo prováděl sám.

4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které budou
v dalším průběhu prací zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) dny před
prováděním těchto prací. Druh prací bude rovněž předem dohodnut ve stavebním deníku.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost objednatele
zakryté práce odkrýt na vlastni náklad. Pokud se objednatel nedostaví k prověřeni prací, o kterých
byl prokazatelně informován, zhotovitel je oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto
případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí je zhotovitel povinen toto odkrytia zakrytí
provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí že práce nebyly řádně provedeny, nese
veškeré náklady s tímto úkonem spojené zhotovitel. Provedení technické kontroly provádění díla
objednatelem nezprošťuje zhotovitele zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.

5. Zhotovitel má povinnost vést stavební deník. Pokud objednatel vyzve zhotovitele zápisem ve ŠD
k vyčis|enÍ soupisu vÍce a méně prací zhotovitel je povinen do 5 pracovních dni vÍce a méně práce
vyčíslit a zaslat e-mailem objednateli v položkovém členění ke kontrole a odsouhlasení. V případě,
že soupis po kontrole objednatelem bude neúplný nebo bude obsahovat chyby, objednatel vyzve
k opravě soupisu zhotovitele e-mailem a zhotovitel je povinen do 2 pracovních dnů chyby opravit.
Po vzájemném odsouhlasenI vÍce a méně prací objednatel a zhotovitel uzavřou dodatek ke
smlouvě.

6. Nepředání kopie stavebního deníku se považuje za vadu bránící převzetí díla.

7. Zhotovitel je povinen odevzdat objednateli při předánidQa veškeré revize, protokoly o zkouškách,
návody na údržbu, protokol o zaškolení, doklady o likvidaci odpadů, doklady o shodě použitých
materiálů.

8. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou kvalitu.
Objednatel má právo zkontrolovat, případně vyzkoušet materiál či jeho část, aby se ujistil, že
vyhovuje podmínkám daným projektovou dokumentací. Zhotovitel musí zajistit možnost kontroly
zdarma.

Vil. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje na jakost zcela dokončeného díla záruku po dobu 60 měsíců.
2. V p'řipadě projevení se vad díla v záruční době musí zhotovitel nastoupit nejpozději pátý pracovní

den po doručeni požadavku objednavatele zaslaného emailem. Vada musí být odstraněna
v termínu stanoveném dle kvalifikovaného odhadu objednatele.

3. Objednatel je povinen vady písemně nebo e-mailem reklamovat u zhotovitele bez zbytečného
odkladu po jejich zjištění. v reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se tyto projevuji
s popisem návrhu či způsobu řešení reklamace.

4. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstraněni oprávněné vady v termínu uvedeném v odst. 2, je
objednatel oprávněn zajistit odstranění reklamované vady třetí osobou pro případ včasného
nenastoupení zhotovitele k odstranění reklamované vady s tím, že náklady spojené s takovou
opravou včetně smluvní pokuty v částce 10.000 KČ (deset tisíc korun českých) budou přeúčtovány
k tíži zhotovitele s tím, že takovéto finanční nároky objednatele je zhotovitel povinen uhradit do
10 dnů ode dne vypravení jejich vyúčtování podáním k poštovní přepravě formou doporučeného
dopisu nebo formou datové zprávy.
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VIII. Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, je zhotovitel povinen objednateli uhradit
smluvní pokutu ve výši 0,2 % (dvě desetiny procenta) z celkové ceny díla bez DPH, za každý i jen
započatý den prodlení, a to až do okamžiku provedení díla.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po
objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % {5 setin procenta) z dlužné částky za každý den
prodlení.

3. Nevyklidŕli zhotovitel staveniště v terminu do tři dnů po předáni a převzetí dokončeného díla, je
zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500 KČ (pět set korun českých) za
každý den prodlení.

4. Pokud zhotovitel bude v prodlení se zasláním soupisu vÍce a méně prací podle ČI. VI. odst. 7 této
smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000 KČ (dva tisíce korun českých)
za každý i jen započatý den prodlení, o který bude soupis nebo jeho oprava vÍce a méně pracízaslán
zhotovitelem později.

5. Pokud zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončeni odstranění reklamované vady
stanoveném termínem dle kvalifikovaného odhadu objednatele podle článku VIl. odst. 2 této
smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši1.000 kč (jeden tisíc korun českých)
za každý i jen započatý den prodlení.

lX. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řIdi platnými právními předpisy, zejména občanským
zákoníkem.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s projektovou
dokumentací, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné
podmínky k bezvadnému provedení díla dle dokumentace pro prováděni stavby a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.

3. Zhotovitel bere tímto na vědomi, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy.
Objednatel se zavážuje, že zajistí zveřejněni v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašuji,
že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemstvi.

4. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit, pokud je zhotovitel v prodlení s termínem předání
a převzetí dokončeného díla o vÍce jak 30 dni. Zhotovitel je povinen objednateli předat
nedokončené dílo do 5 pracovních dnů ode dne vypravení oznámenío odstoupeníod této smlouvy
k poštovní přepravě formou doporučeného dopisu na uvedenou adresu zhotovitele v této
smlouvě, a to stejným postupem a se stejnými náležitostmi a dokumentací uvedených
v ustanovení ČI. ||. odst. 5 této smlouvy.

5. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran.
Dohoda musí mít písemnou formu očíslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel
a 1vyhotovení obdrží zhotovitel.

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

8. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

9. Příloha - cenová nabídka (oceněný výkaz výměr)
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Ing. Mgr. Miroslav Hloušek, ředitel školy
objednatel

Mgr. Petr Pjajko, mba - jednatel
zhotovitel



- REKAPITULACE STAVBY
· Kód: VZP2020-04
" Stavba: Oprava lapolu ZŠ Vodní - Mohelnice

KSO: CC-CZ:
Místo: Mohelnice Datum: 26. 5. 2020

Zadavatel: lČ: 00303038
Město Mohelnice DIČ: CZ00303038

zhotovitel: lČ:
Na základě VR DIČ:

Projektant: lČ: 65127714
VZ PROJEKT Ing. VladimIr Zouhar DIČ: CZ6101190458

Zpracovatel. IČ:
Ing. Vladimir Zouhar, es Urs 2020/1 dič:

Poznámka"
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy Urs. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupá 'Cenová
soustava' označeny popisem 'CS Urs' a úrovni příslušného kalendářhího pololetí. Veškeré další informace vymezujÍcÍ popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 268 160,40

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH základni 21,00% 268 160,40 56 313,68

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 324 474,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód VZP2020-04

Stavba: Oprava lapolu ZŠ Vodní - Mohelnice

' Mohelnice

Město Mohelnice

Zhotovitel. Na základě VR

K6d Popis

Náklady z rozpočtů

SO 300 Vodohospodářské objekty
301 Lapák tuků
901 vedlejší rozpočtové náklady

Datum.

l iĺľ ;' írí'

Zpracovatel:

26. 5. 2020

VZ PROJEKT Ing. Vladimir
Zouhar
Ing. Vladimír Zouhar, es
Urs 2020/1

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

268 160,40 324 474,08

268 160,40 324 474,08
244 660,40 296 039,08

23 500,00 28 435,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

301 - Lapák tuků

KSO:
Místo: Mohelnice

Zadavatel.
Město Mohelnice

Zhotovitel'
Na základě VR

Projektant:
VZ PROJEKT Ing. Vladimír Zouhar

Zpracovatel:
Ing. Vladimir Zouhar, CS Urs 2020/1

Poznámka:

CC-CZ:
Datum' 26. 5. 2020

lČ: 00303038
DIČ: CZ00303038

lČ:
DIČ:

lČ: 65127714
DIČ: CZ6101190458

lČ:
DIČ:

Cena bez DPH 244 660,40

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 244 660,40 21,00% 51 378,68

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 296 039,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZS

SO 300 'L. . L.: l--.!- , I ,. ·:,

301 - Lapák tuků

Místo: Mohelnice

Zadavatel. Město Mohelnice

Datum:

Projektant.

Zhotovitel: Na základě VR Zpracovatel:

26. 5. 2020

VZ PROJEKT Ing.
Vladimír Zouhar
Ing. Vladimír
Zouhar, CS Urs
2020/1

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 244 660,40

HSV - Práce a dodávky HSV 239 466,24

1 - Zemni práce 53 753,95

2 - Zakládáni 17 050,56

4 - Vodorovné konstrukce 5 721,82

5 - Komunikace pozemní 12 451,28

8 - Trubní vedení 104 738,34

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 6 977,00

997 - Přesun sutě 5 945,99

998 - Přesun hmot 32 827,30

PSV - Práce a dodávky PSV 5 194,16

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 194,16
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· ' SOUPIS PRACÍ

lapoiu

ol:jeľ:ty
Soupis:

301 - Lapák tuků

Místo Mohelnice Datum. 26. 5. 2020
VZ PROJEKT Ing.

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: Vladimír Zouhar

Ing. Vladimír
Zhotcvitel: Na základě VR Zpracovatel' Zouhar, CS Urs

2020/1

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

244 660,40

239 466,24

,. .D. .1 _ . Zemní práce
53 7.53,95

: 1 K '113107542 :Odstranění podkladu živičných ti 100 mm při l i ' ! '
:překopech strojně pI přes 15 m2 l m2 .l 15,410! 88,00j 1 356,08!, Z ... .. . . .... j

"W 'bdstrad€nikrytu komunikace v ploše výkopů dle PO"

W 3,50*0,70+3,60*3,60 15,410
w Součet 15.410

! 2 Ĺ K !113107521 iOdstranění podkladu z kameniva drceného ti 100 [ m2 15,410! "" 50,00Ĺ "" 770,50}
i ...i i ' m při překoRech strojně pI přes 15 m2 , '

vpkjše"výkopu"d|e· l ---- l._-.-. —.-.-—-. ...-... ....--J__._
W PO"
W 3,50'0,70"3,60*3,60 15,410
vv Součet . 15,410

l "" í ! Hloubení jam v soudáných Ňrninách třídy , m3 i 1,810' 990,00, 1 791,90!
! 3 l K Q31213101 'těžitelnosti l, skupiny 3 ručně , , ... ._ . .. .......j_ ,.

. ; .. .___...1" " w" ' "výkop pro uloženi a montáž lapolu dle PD, hl.2,40 m"
W

W
W

W

"85% strojně, 15% ručně dokopávka - odstr. půvjapáku"
3,50*3,50*2,40*15/100
"odpočet objemu konstrukce šťáv lapolu"
-2,50"0,80*1,30

4,410

-2,600

W Součet
Il ! l !Hloubení jam nezapažených v hornině třídy , l m3, 4 i K 131251102 ,těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 stro;ně , !

w "výkop pro uloženI a montáž iapolu dle PO, hl.2,40 m"

1,810
22,780! 599:001 13 645,22)

W
W
W
W

"85% strojně, 15% ručně dokopávka - odstr. pův.lapáku"
3,50*3,50*2,40*85/100
"odpočet objemu konstrukce stáv.lapdu"
-2,50*0,80*1,30*85/100

24,990

-2,210

w Součet 22,780
í "" ' , " ;Hloubení rýh š do 800 mm v soudánŠch""horninách l m3 0,672j " 999,001 671,331
! 5 K j132212111 !třídy těžitelnosti l, skupiny 3 ručně l l L__

w "výkop pro výměnu a uloženi potrubí dle PO, hl. 1.40 mvCjože"
'N

W

W
W

"80% strojně, 20% dokopávkä -odstr.pův.potrubi"
"lapák - šachta (mimo jámu pro lapol)"
2,50"0,60*1,40*20/100
"lapák - připojení na stáv.potrubí" 1,50'0,60*1,40*20/100
Součet

0,420

0,252
0,672

6 l K !132251101 ,Hloubeni rýh nezapažených íáo 000 mm v hornině ! é "
l ____,__ i 'třídy těžitelnosti l, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně : m3 i 2,688'l. 1._ .

"výkop pro výměnu a uložení pdrubi dle PO, hl. 1,45 m
w vč.lože"

550,00 1 478,40!
.. .. I

W

VY

W

"80% strojně. 20% dokopávka -odstr.pův.potrubľ'
"lapák - šachta (mimo jámu pro Iapol)"
2,50*0,60*1,40*80/100
"lapák - připojení na stáv.potrubi" 1,50*0,60*1,40*80/1 00

1,680

1,008

W Součet 2,688 .. ..
r""1 l " "" '"""":v'ouwovne čiu 'IUUUU'If6 " "" ' ,
i 7 l K j62751117 ýýkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti L ! m3 30,160; 200,00
L__ l ininv..1 .=ž 3 .. .. i

w "odvoz přebytku výkopku k trvalému uložení na skládku"

'°'z°q
W
W

1,81+24,99+0,672+2,688
Součet

30,160
30,160
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8 K 162751119 120,640 17,00 2 050,88

\1\

VY

9 K ,171201221

W
VY

Příplatek k vodorovnému přerMstění
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, m3
skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
"odvoz přebytku výkopku k trvalému uloženi na skládku -
celkem 14 km"
30,16*4
Součet
Ě'opIatek za u"ložení na skládce (skládkovné) zeminy t :
a kamení kód odpadu 17 05 04
"odvoz nánosu a zeminy na skládku - poplatek za uložení"
30,16'1,8

120,640
120,640

54,288

54,288

100,00
_ _ i .

5 428,80,

w Součet
10 i k 474151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů

: , l sypaninou se zhutněním. .. .._. ...w "zpětný zásyp nových konstrukci dle PO"
vy "celkový objem výkopu"
W 32,76
w Mezisoučet
w "odpočet objemu lože a obsypu potrubí"
W -(0,871+0,306+1,38)
w "odpočet objemu konstrukci"
w "lapol vč.obetonávky"
W -3,14*1,22*1,22*1,39
w "objem přechodové skruže"
W -3,14'(0,625"1,00)/W2*(0,625+1,00)/22*0,60
w Mezisoučet
w Součet

11 M '58344197 štěnkodrť frakce 0,63

w "dodávka materiálu pro dosypáni výkopu v komunikaci dlePO - 2,00 t/m3"
W 23,396*2,00
w Součet

l12j K :175111101 :Obsypánl potrubĹručně sypaninou bez prohození,
.uloženou do 3 m

_ L

w "obsyp potrubí vhodným materiálem dle PO ti. 0,50 m"

54,288

m3 23,396

32,760
32,760

-2,557

-6,496

l """" i

160,00, 3 743,36'
. Á . .

-0,311
-9,364
23,396

t 46,792 330,00 15 441,36

46,792
46,792

m3 1,380!

W
W

(1,00+3,60)*0,60*0,50

i 13 M j58337331
Součet

'" r""""""""""jštěnkop/sek frakce 0/22

1,380
1,380

l t r 2,691j

Č350:00i ... , _ _ __ , 483.:00,

320,00j 861,12,
W
W
W

"dodávka materiálu pro obsyp potrubí - 1,95 t/m3"
1,38*1,95
Součet

2,691
2,691

d 2 Zakládání 17 050,56
14 l K !279311951 !Základová zeď z betonu prostého tř. C 20/25 m3 2,080, 3 460,00j 7 196,80i

W "obetonávka lapolu dle PO a technické speáfíkace výrobce"
W 2,08 2,080
w Součet 2,080

!""""1 ' "" iZiÍzení kruiiovéňo oboustrannéňo "bednění ! m2 ""l "" 11 872! 680,001 8 072,96Ĺ
j15 l k 12T9252231 |zák|adových zdí rdo 4 m

.
, ..___j l ' l l

w "bedněni obetonávky lapolu dle POS"
W 3,14*2,72*1,39 11,872
W Součet 11,872

jj6 l K !279352232 :OdstraněnÍ kruhového oboustranného bednění m2 11,872i 150,00 1 780,80)
i !základových zdi rdo 4 m . . , . ....,., .....

"" W 11,872 11,872

w Součet 11,872

d 4 Vodorovné konstrukce 5 721,82
' ""' '"'"T"'"'"'- T """" '"""" __ " '"" """ "' """' l " '" " " ' "" J"' """" """ I t ""

'17i K 1451541111 ,Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě l m3 1 0,871i 1 020,00Ĺ 888,42|
..___ .L... - -. _ . _. ..... . I .. ..... .. .__- .. ' ._.-.-... j

vy "podsyp ze ŠD pod lapol dle PO ti. 15 cm"
W
W

118} k 451572111

W
W
W

3,14*1,36*1,36*0,15 0,871
Součet 0,871
'Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva ! m3 T 0,306,
jdrobného těženého í !
"lože trubního vedení dle PO ti 10 cm"
"lapák - šachta" 3,60*0,60*0,10 0,216
"lapák - připojeni na stáv.potrubi" 1,50*0,60*0,10 0,090

"7
1 000,001 306,00!

.. .. ,.. l. . . . j

w Součet 0,306
i 19 K 452321151 'Podkladní desky ze ŽB tř. c 20/25 otevřený výkop l m3 l 0,87Ĺ 3 250,00! 2 830,75!
, , .. i . . . .... .... . . . Jvy "podkladní deska tapolu dle PO ti. 15 cm"

W 3,14'1,36"1,36*0,15 0,871
w Součet 0,871

! ! í"" "" " :É3eánení podk|adních desek nebo bloků äeb"o "! " m2 "i '" 1,28;"" 650,®Ĺ "" 832,65!20 i K 452351101 'sedlového lože otevřený výkop i . _ .l.
.

i _ _..___j·__.! __L.
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21 K 452368211

Víl

W

"bedněni podkladní desky lapolu dle PO"
3,14*2,72*0,15
Součet
Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců t
otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari
"výztui podkladni desky lapolu dle PO"
"sÍť KH 30 KARI 100/100/6 mm, 4,44 kg/m2, ztratné 5%"
3,14*1,36*1,36"4,44/1000*1,05
Součet

1,281
1,281

0,027 32 000,00 864,00,
í

0,027
0,027

d 5 Komunikace pozemní ,
'l " '"

22 l K 572331111 Úyspravení Ŕrytu komunĹkací po překopech plochy , m2 : 15,410
_ ., , _ _. ..

přes.15 m2 obalovaným kamenivem ti 50 mm
"doplněni krytu komunikace v místě výkopu pro potrubí a

vy lapo! dle PO - vyrovnávací vrstva"
3,50'0,70+3,60"3,60 15,410

vy Součet 15,410

23 K :572341111 " VyspĹavení krytu komuni"kac1 po pÍékopech plochy l m2 i 15,410'
_ ĺ _ _ _ ... _. ... ,, ., .. ... přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) t! 50.mm ,_ i ĺ

12 451,28

377,00: 5 809:57)

395,00)
.._..._ -i.__...

6 086,95j

W

W

"doplněni krytu komunikace v místě výkopu pro potrubí a
lapol dle PO - kryť'
3,50*0,70+3,60*3,60 15,410

w Součet ... ...... ... _.., ....151410 ___,
|24i k 573191111 " "'hstřiic" iiíilii'aCnĹ kationaktjůni &uizí v množsú Ĺ ""!' m2 15,410i "" 18,001 277,38j

_ !_, :kg/m2 . _.. ,.,. ,. ... .. .., .,..... .. . .. l ,. _._,. . ......_ _ _ __. ,. _ _ ____L _..._-j
' "doplnění krytu komunikace v místě výkopu pro potrubí a

w lapol dle PO - postřik podkladu pro živičné vrstvy'

W 3,50*0,70+3,60*3,60 15,410

w Součet . . . . ..... .. . . 15,410 . .. _ . .., , .. . _ _,., ,. ._ , ,
' " l"" ' " " "" "' 'E'osiiiic živičný spojovací ze si|njCni emuiíe v" m2 ) "" 15,410Ĺ" 18,00{ 277,381! 25 L K 573231108 _ _ :množství 0,50 kg/m2

. i l.__ ' t j"doplněni krytu komunikace v místě výkopu pro potrubí a
vy ľapol dle PO - postřik pod Krytovou vrstvu°'

W
W

3,50'0,70+3,60*3,60
Součet

15,410
15,410

D 8
! 26 l K 359901211

VY
VY

Trubní vedení _ 104 738,34
" _ ' _7 T '" """

iMonitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci l .. m i 4,600: 37,OOf , 170,20j
'" 7rwedenĹ"kontm|ynwéhopňWjenra 'odtoku 'z1apáku'_ " ' '" """"""""'"'

tuku"
1,00+3,60 4,600

w Součet
F7 l k !359901212 1Moňit6iňg stokyja"éK"óNWšKýná"5tä"ý"äj"lcÍ ""

l ikandizaci
w "monitoring části stávajicľ stoky dle PO (mezi šachtami)

4,600

m
" ""F " l

10,000j 96,10j 961,00j

W 10,00 10,000
w Součet

! 28 i k 971275811 1Bourání stávajfcIho potrubí z PVC nebo PP DN 150 ! , m....
"""""" ÚV" "" " " "" "" """"" "rozebráni -"demontáž stáv.potrubi dle PO"

10,000
4,500: 50,00 225,0O{

i

W 4,50 4,500
vy Součet 4,500

l puu udt "z"r'vc' tesnme "" '"' ľ ' l r"" " """" """i"" """"" "" "[29 i K 1871313121 :gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % : m l 4,600i 136,001 625:60,

, __, l ' . ___j3hjARň " '..._... . ! ... _ .L -A___-—.- — --— --A
w "montáž nového pňpojovaciho a odpadního potrubí dle PO"
W
W

30 M 28611166

1,00"3,60
Součet
trubka kana//začn/ PVC DN 160x5000mm SNB

"dodávka trub dle PO, ztratné 2%"
(1,00+3,60)*1 ,02

4,600
4,600

m 4,692 258,00 1 210,54

VY
W 4,692

vv Součet , __.. 4,692
' ! ' " "" Ĺ\Aontáž"tvarovek z tvrdého PVC-systém KG ne6o"z !" kus 1,000Ĺ 216,00) " 216,00!31 l K |877315211 'polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé .DN 160 . ! ,, l

w "montáž přesuvky potrubí dle PO"
W
VY

32 M 28611970

1,00
Součet
přesuvka kanalizační PP KG DN 160

"dodávka přesuvky pro napojení potrubí dle PD"

1,000
1,000

kus 1,000 160,00 160,00

W
W 1 1,000

l" 33 )'K)890331851 '=ní íacňei ze že strojně oKestavéného prosto'ůn; " " :,:0:!'"""""'" '"" 4 500,00í 11 700 001

l .do 3 m3 . !.. ' _L_ L_____ ____-_- - l
w "vybouráni kompletní konstrukce stáv.lapáku tuků dle PO"
VY 2,50*0,80*1,30 2,600
vy Součet 2,600 :l 34 l K !894412411 'Osazení betonových nebo železobetonových dílců ! kus ) 1,000|"" 800,00]"" 800,00)

_ __ .í
pro šachty skruží přechodových l ; _j_

._.._
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L

35 M 59224167

1,000
1,000

kus 1,000 2 700,00 2 700,00

W

'N

"přechodová skruž 1apo[u dle PO"
1,00
Součet
skruž betonová pechodová 62,5/100x60x12cm,
stupadla pop/astovana
"dodávka ScruZe dk PO"
1,00
Součet
OsaZeni poklopů litinových nebo ocelových včetně
rámů pro třídu zatIžení D400, E600 ,
"osazení poklopu vč.rámu dle PO"

1,000

; 36 i K '899104112
1,000

kus l 1,000
"!2 500,00) 2 500,00i

;
W
W
VY

1

37 M 28661935

Součet
poklop šachtový litinový dno dn 600 pm třídu
zatíženi D400
"dodávka poklopu dle PO"
1,00

1,000
1,000

kus 1,000 4 970,00 4 970,00

W
VY 1,000

i

w Součet 1,000
, -. .._ .___- ._ _38 i K '899111101 ,Lapák tuku AS FAKU 8 EO/PB - dodávka l soub_ l _ 1,000' 64 000,00, 64 000,00:

_ __ _. _ -. ___ ._.-..
p Poznámka k pc/ožceFiremní položka
W
W

"dodávka lapolu dle specifikace v PO"
1 1,000

W Součet 1,000
""" l"" '""' T"" """" '""'"' " " " l ' ' ' ;' ' l" " á '

39 i K )899111102 Lapák tuku AS FAKU 8 EO/PB - montáž (osazení) ! kus j 1,0001 9 500,00'
_ __ : _ · . ,. .. . . . . I ,,L t

Poznámka k položce'P Firemní po/ažka

9 500,00j

W "osazeni lapolu dle specifikace v PO na podkl.konstrukci k
obetonování"

W 1 1,000
w Součet

i 407 K" :899111109 Zkouška těsnosti lapáku tuku a potrubí DN 150

p Poznámka k položceFiremní položka

1,000

šoub 1,000! 5 000,00j 50OO,O¶

W

W

W

"zkouška těsnosti Iapolu a připojovacího potrubí dle PO"
1 1,000
Součet 1,000

D 9
|41 i"" K ":919112213

i

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 " m
mm pro těsnÍcÍ zálivku v živičném krytu
"řezáni živič.krytu přo lzo|aci napojeni nového krytu na
stáv.konstrukce"
"rýha" (1,00"3,60)*2"2*0,70
"výkop pro ľapol" 3,60*4-2*0,70

6 977,00
23,6001 65,00j_._ _, __._ 1 534,00

W

W
VY

10,600
13,000

w Součet
;Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 " m42 K j919121213 imm hl 25 mm bez těsnicího profilu

. ._ - J _ .. _ ..

23,600
2&600Í 130,00j 3 068,00)

P

W
W
W
W

poznámka k položce"
Firemní položka

"izolace napojeni živič.ktytu na stáv.konstrukce zálivkou"
"rýha" (1,00+3,60)*2"2*0,70
"výkop pro lapoľ' 3,60*4-2*0,70
Součet

10,600
13,000
23,600

! 43 ! K }919735112 :Řezání stávajicľho živičného krytu hl do 100 mm m l 25,000 95,00:
"zaříznutI stáv.živ.krytu Komunikace pro rýhu a výkopý dle

W PD"

2 375,00j

W
W
W

"rýha" (1,00"3,60)*2"2'0,70
"výkop pro Iapoľ' 3,60*4
Součet

10,600
14,400
25,000

ľ) 997 Přesun sutě 5 945,99
: ' ' í "' ' ; ' '" '" """"'" ' · """" " """"""""" "" """""' ""'"' """'i 44 l K i997221551 .Vodorovná doprava suti ze sypkých" matenälú 'do "1 : t i 2,928, 43,00' 125,90:
' vj ' %&ozWbouraného"'matenálu 'k'trvalémuUoženi na

skládku"
w "podkt.vrstva komunikace z kameniva" 2,928 2,928
vy Součet 2,928

"'i " " r"" """ '""' " " '" '""" ""'"""""'"""""""' """" "' '"'"" ' '"' ' ' .' "' "' "" """ "" '"T"' "" '" ""_""_7 """ """" """"" " "' ""! '" "'""
, 45 K '997221559 jPHplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze ) t _1_ 38,0641 10,00' 380,64isyp!gch materiálů _l____

w "odvoz vybouraného materiálu k trvalému uloženi naskládku - celkem 14 km"
W 2,928*13 38.064
w Součet 38,064

46 :" K :997221561 " ;Vódorovná ijopraůä šutí z Kusových ŕňateriälů dO 1 l "t""" i 4,973' ' """"" 40,00) 198,92;

'""""'" ""W'" ""'"" — %Rkjz vybouraného mateTÍálu-kUva|érm"u|oženf na ' l---.-- - ---..-. .-- '- -- .-- -.---.-- -.'--- -- j
skládky"

w "živičný kryt komunikace" 3,39 3,390
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47 K 997221569

"lapák tuku" 1,56
"stáv.potrubi" 0,023
Součet
É'říplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z
kusových materiálů
"odvoz vybouraného materiálu k trvalému uloženi na
skládku - celkem i4 km"

(3,39+1,56+0,023)*13

1,560
0,023
4,973

t 64,649 10,00 646,49

ví!

vy Součet
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

48 ' K 997013813 stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu
17 02 03

vy ' "poplatek za uloženi vybouraného materiálu na skládce"

64,649
64,649

t 0,023.
""""T " """"I

1 480,00Ĺ 34JJ4Ĺ

W "stáv.potrubí" 0,023

w Součet
! ·PopIatek za uloženi na skládce (skládkovné) !

) 49 K 997221625 stavebního odpadu železobetonového kód odpadu i t
: i :17 01 01
w "poplatek za uloženi vybouraného materiálu na skládce"

0,023
0,023

1,560
i_""""

750,00$
i

1 170,00j

W "lapák tuku" 1,56 1,560

vy Součet 1,560
'PoplateŔ áa"u|oiíení na skládce (skládkovné) odpadu t l 3,390 1 000,00' 3 390,00'

, 50 K ,997221645 'asfaltového bez dehtu kód odpadu 17,03 02 l l
_ , ... . .. ! . ..\1\' "poplatek za uloženÍ vybouraného materiálu na skládce"

W
W

"živičný kryt komunikace" 3,39
Součet

3,390
3,390

d 998 Přesun hmot
" T_ "

Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy i t l 59.686;51 l K 998142251 betonové monolitické v do 25 m i , _í _, _ _ . ..., .,_.
.... I . .. á .... _.. ..

32 827,30
S

550,00 32 827,30j

D PSV Práce a dodávky PSV 5 194,16

d 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům . :- ._- 5 194,1§j
"" r"r" ,Provedení |zo|ace proti zemní vlhkosti vodorovné za i m2 5,023' 10,00' 50,231

521 K !711111001
_

istudena nátěrem penetračním i., i _. .. . '
" w "'"" " "provedení izolace horní desky obetonování lapolu dle PO"

VY (3,14*1,36*1,36)-(3,14*0,50*0,50) 5,023

w Součet
[53 Ik )711112001 :Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za ! m2

.,._.L_ ' !studena nátěrem penetračním
w "provedení izolace horní desky obetonování lapolu dle PO"

5,023
"""" !

1,708Ĺ 22,001
"""'"_'""]37,58!
.-._. . j

VY

W

54 M 11163150
W
VY
W

H')' :'"""""
W
W

(3,14"2,72*0,20) 1,708
Součet 1,708

lak penetrační asfahový t 0,002 50 300,00 100,60

"doUvka nátěru dle PO - 0,30 kg/m2 "
6,731*0.30/1000 0,002

:::::td,ní izolace proti ze%íaiikosti pásy ľ"máT""'"5::020:! 350 001 1 758,05)

:přitavenľm vodorovné NAIP , i ' ____ l .__.___. __j
"provedeni izolace horní desky obetonování lapolu dle PD"
(3,14*1,36*1,36)-(3,14*0,50*0,50) 5,023

w Součet 5,023
""" "'r""'"" ""'"""" Provedeni izolace proti ze'mni vŔĹkosti pásy" " !"""""'i"" " T"""'" """'""""'T
56 K j711142559 .přitavením svislé NAIP I "2 .í 1,708j

. .

350,00: 597,80|

"" "" w " """" "provedeni izolace horní desky obetonování lapolu dle PO"

VY
W

(3,14*2,72*0,20)
Součet
pás asfa/toyý natavite/ný oxidovaný tl 3,0mm typu
'V60 S30 s vložkou ze skleněné rohože, s
jemnozrnným m/ne/á/nlm posypem . , ,.. .
"dodávka izol.pásů dle PO, ztratné a přesah 10%"
(5,023"1,708)*1,10

1,708
1,708

57 M 62832000 m2 7,404 350,00 2 591,40

VY 7,404

vy Součet 7,404
581 K :998711101 'Přesun hmot "tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti ! t : 0,039 1 500,00!
_ A i a plynům v objektech výšky do 6 m . .Ĺ .

58,50j
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Sna', ha
(.)pra,rä l@Ollj ZS \'otjm Mohelnice

Objekt.

SO 300 - Vodohospodárské objekty
Soupis'

901 - vedlejší rozpočtové náklady

KSO.
Místo' Mohelnice

Zadavatel:
Město Mohelnice

Zhotovitel:
Na základě VR

Projektant:
VZ PROJEKT Ing. Vladimír Zouhar

Zpracovatel:
Ing. Vladimír Zouhar, CS Urs 2020/1

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 26. 5. 2020

lČ: 00303038
DIČ. CZ00303038

ic:
DIČ-

lČ: 65127714
DIČ: CZ6101190458

lČ:
DIČ-

23 500,00

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 23 500,00 21.00% 4 935,00

snížená 15.00%

Cena s DPH v CZK 28 435,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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0 ' REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
K

P

objekt'
: l \¥ ',

Soupis
901 -vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Mohelnice

Zadavatel: Město Mohelnice

Datum

Projektant:

Zhotov|te|: Na základě VR Zpracovatel

26. 5. 2020

VZ PROJEKT Ing.
Vladimir Zouhar
Ing. Vladimir
Zouhar, CS Urs
2020/1

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

VRN - vedlejší rozpočtové náklady

23 500,00

8 500,00

15 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Soupis:
901 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo' Mohelnice Datum:

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant

Zhotovitel: Na základě VR Zpracovatel:

26. 5. 2020

VZ PROJEKT Ing.
Vladimír Zouhar
Ing. Vladimír
Zouhar, CS Urs
2020/1

i PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZ¶ Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D OST
l 1 K :OST-001

' - - L - . —

Ostatní
.projektová dokumentace
Poznámka k po/ožcg
Firemní položka

šoub : 1,000!

23 500,00

8 500,00
8 500,00 8 500.,90i

P

,. .d VRN , . , Vedlejší rozpočtové náklady _ , . . . , 15 000,00i 2 l K VRN-001 Zařízení staveniště ) šoub ' 1,000' 15 000,00' 15 000,00!
í. . .. i ..... _. .._- ' .-. Ĺ ... ..
p Poznámka k položceFtremn/ položka
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