



Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše č. j.: MUUH-SMM/63329/2021/MaňZ
Spisová zn.: Spis/ 85/2021
Počet listů/příloh: 0/0
Vyřizuje: Zdeněk Maňásek
Telefon: 572525385
E-mail: zdenek.manasek@mesto-uh.cz
Datum: 04.08.2021



M Plus elektro s.r.o.

86
687 09 Boršice
IČ 28330081

Objednávka číslo: 671/2021

Toto číslo objednávky uveďte na faktuře

Objednáváme u Vás:

studii proveditelnosti projektu „VO Uh. Hradiště, Jarošov, Na Návsí“ dle přiložené cenové nabídky.

Termíny:

odání návrhu a cenová kalkulace do 6 měsíců od objednání
odání PD do 3 měsíců od povolení stavby E.GD

Předpokládaná cena je 67 760,00 Kč vč. DPH.
Předpokládaná cena je 56 000,00 Kč bez DPH.

Žádáme Vás o potvrzení přijetí objednávky nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení, a to jednoduchým sdělením na e-mailovou adresu jana.chrastkova@mesto-uh.cz.

Potvrzení objednávky bude sloužit k uveřejnění v Registru smluv, kdy dne 1.7.2016 vstoupil v účinnost Zákon o registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb.). Podle tohoto předpisu je povinností města Uherské Hradiště zveřejňovat smlouvy uzavřené po 1.7.2016 s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH v uvedeném informačním systému.

S pozdravem

Ing. Radek Chybík
vedoucí odboru správy majetku města

Mgr. Josef Botek
tajemník MěÚ

Fakturace v přenesení daňové povinnosti

V případě, že fakturované práce odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ – CPA 41-43, bude faktura vystavena v režimu přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Faktura musí obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel.

Sdělení ke statutu nespolehlivý plátce

Dodavatel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „ nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, bude o této skutečnosti neprodleně odběratele informovat. Odběratel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Sdělení o účtu

Dodavatel prohlašuje, že poskytnuté číslo účtu pro zaslání platby za uskutečněné plnění, je totožné s účtem zveřejněným způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. V případě, že dojde ke změně čísla tohoto účtu, bude odběratel neprodleně informován.

Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19
686 01 Uherské Hradiště

Cenová nabídka 2021_25 na studii proveditelnosti

Projekt: VO Uh. Hradiště, Jarošov, Na Návsi

Rozsah stavby:



Cenová nabídka obsahuje:

- Studie proveditelnosti
- Položkový rozpočet
- Vyjádření správců inženýrských sítí
- Tisk autorizovaných 5 paré, 1x CD s elektronickými daty
- Dodání návrhu na odsouhlasení do 6 měsíců od objednání
- Dodání PD do 3 měsíců od povolení stavby E.GD
 - 1040018339 - Jarošov, U.H. Markov, TS, VN a NN, obnova

Cenová nabídka neobsahuje:

- Vyjádření dotčených orgánů státní správy.
- Vyřízení majetkoprávních vztahů s dotčenými majiteli nemovitostí
- Poplatek stavebního úřadu



M Plus elektro s.r.o.

Boršice 759, 687 09

Tel. 777 041 233

email: zemanek@mpluselektro.cz

Cena:

Projektová dokumentace	46.000,- / bez DPH
Vyřízení podkladů (inženýring)	10.000,- / bez DPH
Celkem za projekční práce	56.000,- / bez DPH

V případě zájmu prosím zašlete objednávku

V Boršicích, 4.8.2021

S přátelským pozdravem

Miroslav Zemánek