

D-PLUS PROJEKTOVÁ a INŽENÝRSKÁ a.s.
Sokolovská 45/16
186 00 Praha 8

Číslo objednávky OSI/OBJ/031/17	Č.j. MHMP 255975/2017 OSI/232/04/64/2017	Vyřizuje / linka Ing. Renáta Hromádková / 4520	Datum 20.02.2017 Na doručení
Kontrolní číslo K-638-345-580	Sp. zn. S-MHMP 210138/2017	Počet listů 3 / příloh 2	

001/031/22/01/00039/2017
Věc: Stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0004, část 01 gravitační stoka z Cholupic do A2

OBJEDNATEL/ZADAVATEL

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2,
110 01 Praha 1

IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581

Zastoupená:

Ve věcech smluvních:

Ing. Karel Prajer,
Praha

ředitel OSI MHMP

Ve věcech technických

Ing. Petr Hankovec

Vedoucí odd. vodohospodářských
a dopravních staveb

DODAVATEL / ZHOTOVITEL

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Sokolovská 45/16
186 00 Praha 8

IČO: 26760312
DIČ: CZ 26760312

Zapsán/Registrován u: Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 8111

Spis. značka:

Zastoupený:

Ing. Miroslav Douša
statutární zástupce

objednáváme u vás poskytnutí služeb za následujících podmínek:

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Číslo a název stavby: 0057 Prodloužení stoky A2

Číslo a název etapy: etapa 0004, část 01 Gravitační stoka z Cholupic do A2

2. Specifikace a rozsah předmětu plnění:

6x paré kompletní DUR
6x A – Průvodní zpráva
6x B – Souhrnná technická zpráva
6x C1 – Přehledná situace
6x F.1 – zákres pozemkové mapy

II. DOBA PLNĚNÍ

Termín plnění : 1 týden od potvrzení objednávky

III. CENA

Cena za předmětné služby je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Základní cena	29 750,20 Kč
DPH	6 247,54 Kč
Cena včetně DPH	35 997,74 Kč

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojím vyhotovení po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena ve dvojím vyhotovení a odeslána na adresu Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1.

Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce pod označením KČ)
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

V. SMLUVNÍ SANKCE

Neodevzdá-li dodavatel řádně provedené plnění v termínu, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení. Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost dodavatele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. ŘEŠENÍ SPORŮ

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato objednávka je nabídkou, která musí být přijata nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení DODAVATELI /ZHOTOVITELI.

OBJEDNATEL/ZADAVATEL tímto ve smyslu ust. § 1740, odst. (3), Zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrdíte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky („Potvrzení přijetí objednávky“) a toto „Potvrzení“ doručte ve dvojím vyhotovení OBJEDNATELI/ZADAVATELI (podle osob uvedených v záhlaví „Potvrzení“).

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

V Praze dne 20.2.2017

Za objednatele:



Ing. Karel Prajer

ředitel odboru strategických investic
Magistrátu hlavního města Prahy

Přílohy: 1. Akceptační dopis A
2. Akceptační dopis B

CO: OSI MHMP odd.01–2x, Výstavba inženýrských staveb a.s.

A-01

PIE

■
Odbor strategických investic MHMP
Ing. Dana Machová
Mariánské nám. 2
110 00 Praha 1
■

Potvrzení přijetí objednávky **S-MHMP/210138/2017**

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. **OSI/OBJ/031/2017** ze dne 20.2.2017 na:
stavbu č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0004 část 01 gravitační stoka
z Cholupic do A2

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: **D-PLUS PROJEKTOVÁ a INŽENÝRSKÁ a.s.**

Sídlo: Sokolovská 45/16, 186 00 Praha 8

IČO: 26760312

DIČ: CZ26760312 registrovaný dle §94 zákona č. 235/2004 Sb. v pl. znění

■
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Miroslav Douša

V

Datum:

.....
jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko:

B

PID

■
Odbor strategických investic MHMP
Ing. Renáta Hromádková
Mariánské nám. 2
110 00 Praha 1
■

Potvrzení přijetí objednávky **S-MHMP/210138/2017**

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. **OSI/OBJ/031/2017** ze dne 20.2.2017 na:
stavbu č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0004 část 01 gravitační stoka
z Cholupic do A2

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: **D-PLUS PROJEKTOVÁ a INŽENÝRSKÁ a.s.**

Sídlo: Sokolovská 45/16, 186 00 Praha 8

IČO: 26760312

DIČ: CZ26760312 registrovaný dle §94 zákona č. 235/2004 Sb. v pl. znění



Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Miroslav Douša

V

Datum:

.....
jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko:

B



MHMP07VPOXZ

Hlavní město Praha – Magistrát hl. m. Prahy Hlavní podatelna - Mariánské nám. 2, Praha 1	
ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP	298513/2017
DORUČENO DNE: 27-02-2017	KONTROLA RTG
Počet listů dokumentu:	1
Počet listinných příloh:	1
Počet a druh nelistinných příloh:	1
Identifikační údaje zpracovatele:	JITKA HLÍNOVÁ

Odbor strategických investic MHMP
Ing. Renáta Hromádková
Mariánské nám. 2
110 00 Praha 1

Potvrzení přijetí objednávky

S-MHMP/210138/2017

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. **OSI/OBJ/031/2017** ze dne 20.2.2017 na:
stavbu č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0004 část 01 gravitační stoka z Cholupic do A2

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: **D-PLUS PROJEKTOVÁ a INŽENÝRSKÁ a.s.**

Sídlo: Sokolovská 45/16, 186 00 Praha 8

IČO: 26760312

DIČ: CZ26760312 registrovaný dle §94 zákona č. 235/2004 Sb. v pl. znění



Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Miroslav Douša

V Praze

Datum: 24.2.2017

Hlavní město Praha – Magistrát hl. m. Prahy Odbor strategických investic	
ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP	298513/2017
DORUČENO DNE: 28-02-2017	
Počet listů dokumentu:	1
Počet listinných příloh:	1
Počet a druh nelistinných příloh:	1
Převzal:	01/344 /1/

jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko:

d plus
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.
SOKOLOVSKÁ 16/45
186 00 PRAHA 8