


Příloha SoD č. 3 - Rozpočet

	Termín dodání	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Landscape model pro Mariánské Radčice a Kaňk + písemná zpráva* o vyhotovených pracích za období od uzavření smlouvy do 30. 11. 2021	1.12.2021			
3D model důlních děl a 3D model vlivů poddolování – báňský model pro Mariánské Radčice + písemná zpráva o vyhotovených pracích za období 1. 12. 2021 až 20. 6.2022	20.6.2022			
Písemná zpráva o vyhotovených pracích za období 21.6. až 30.11. 2022	1.12.2022			
3D model vlivů poddolování – báňský model pro Kaňk + písemná zpráva o vyhotovených pracích za období 1. 12. 2022 až 20. 6.2023	20.6.2023			
Písemná zpráva o vyhotovených pracích za období 21.6. až 30.11.2023	1.12.2023			
Písemná zpráva o vyhotovených pracích za období 1. 1. 2024 až 30. 11. 2024	1.12.2024			
Závěrečná zpráva o provedených pracích	30.11.2025			
Cena celkem				

*digitální forma zpráv je dostačující

02.08.2021



Podepsal(a): Ing. Marcel Brejcha, Ph.D.