











Výzva č. 174 k poskytnutí dílčího plnění v souladu se Smlouvou na opravy bytových domů č. 20/20

Objednatel IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Statutární město Brno Městská část Brno-Zabovřesky Horova 28 61600 Brno Vyřizuje:  Telefon: 	Zhotovitel IČO: 26255618 DIČ: CZ26255618 DIRS Brno s.r.o. Adresa: Jihlavská 731/38 642 00 Brno Vyřizuje:  Telefon: 
Předmět plnění: Voroněžská 3, byt č. 58 1+KK - rekonstrukce dle položkového rozpočtu Příloha: Technický list objednatele k bytu Položkový rozpočet Datum vystavení výzvy: 23.07.2021 Datum požadovaného plnění: 10.09.2021	Předběžná cena: Bez DPH: 72.167,80 Kč DPH 15% 10.825,17 Kč CELKEM 82.992,97 Kč
Podrobnosti platby: Účet MONETA Money Bank, a.s. Výdajový účet MČBŽ 721-14327514/0600	Jméno a podpis objednavatele: 
Jméno a podpis odpovědného pracovníka: 	
Potvrzuji prověření připravované operace a úplnosti podkladů podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Datum: 28.7.2021 Jméno a podpis příkazce operace: 	
Potvrzuji prověření podkladů předaných příkazcem operace podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Datum: Jméno a podpis správce rozpočtu: 	

Smluvní strany berou na vědomí, že tato výzva k poskytnutí dílčího plnění podléhá režimu dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tento smluvní vztah nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodavatel potvrzuje, že výzvu k poskytnutí dílčího plnění převzal a v plném rozsahu ji akceptuje

datum 6.8. 2021 podpis 

Položkový rozpočet

S:	680	Opravy a údržba bytového fondu ÚMČ Brno Žabovřesky				
O:	01	Voroněžská č.3 byt č.58	10.n.p	1+KK	v.č.	
R:	2	SO 01 01 Pol				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní				9 340,20	
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	0,00	46,50	0,00
2	612 42-1221.R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých	m2	68,00	54,80	3 726,40
3	611 42-1221.R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých	m2	28,00	99,60	2 788,80
5	612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou z SMS	m	25,00	113,00	2 825,00
6	612 40-1291.R00	Oμίtka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2	m2	0,00	205,50	0,00
Díl: 95	Dokončovací kce na pozemních stavbách				7 765,50	
9	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	32,00	118,50	3 792,00
10	900 - .RT2	HZS Práce v tarifní třídě 5	h	7,00	478,50	3 349,50
		odstranění silikonu, D+M nový silikon okolo sprch .koutu a				
11		umyvadla,sífon umyvadla ,vyčištění kuch.linky				
13	952 90-2110.R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	120,00	5,20	624,00
Díl: 99	Stavební přesun hmot				5 559,00	
16	900 - .R01	HZS stavební dělník v tarifní třídě 4	h	7,00	380,00	2 660,00
		Vybourání přičky v předsíni a spiže ,upevnění radiátoru,				
		omytí žaluzií a oken				
	999 28-1151.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením	t	1,30	2 230,00	2 899,00
Díl: 776	Povlakové podlahy				1 551,96	
	776 52-0020.RAF	Podlaha povlaková z PVC podlah. Standard plus soklik	m2	1,20	1 005,00	1 206,00
	711 21-2000.RV2	Penetrace podkladu ,vč dodávky penetrace	m2	1,20	125,00	150,00
	776 10-1101.R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy 1x	m2	28,40	6,90	195,96
Díl: 783	Nátěry				4 544,27	
	246271681R	Bakrylex V2066 email mat bílá á 0,7 kg	kg	3,00	206,50	619,50
	783293113R00	Nátěr kov.konstr.Bakrylex disperz. základ+2x email	m2	1,50	291,50	437,25
	783 62-0010.RAB	Nátěr truhlářských výrobků syntetický 2x tmelení+1x em	m2	3,20	365,50	1 169,60
	783424240R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email Nátěr	m	7,20	56,10	403,92
	900 - .RT2	HZS Práce v tarifní třídě 5 - přípravné práce pro nátěry	hod	4,00	478,50	1 914,00
		ošmirglování ,odmaštění,zatmelení,přebroušení				
Díl: 784	Malby				11 450,48	
44	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	90,50	33,20	3 004,60
45	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	90,50	21,70	1 963,85
46	784165332R00	Malba Hetmal Plus, bílá, bez penetrace, 2x	m2	90,50	58,30	5 276,15
94	900 - .R01	Hzs-stavební dělník v tarifní třídě 4	hod	2,00	380,00	760,00
47		pomocné práce				
47	784011222RT2	Zakrytí podlah včetně papírové lepenky	m2	28,40	15,70	445,88
Díl: M21	Elektromontáže				29 732,80	
49	R - vlastní	Demontáž elektrického sporáku s troubou	kpl	1,00000	120,00	120,00
	R - vlastní	Montáž elektrického sporáku s troubou	kus	1,00000	480,00	480,00
	R - vlastní	Likvidace elektrického sporáku s troubou	kus	1,00000	500,00	500,00
		Elektrický sporák s troubou	kus	1,00	5 500,00	5500,00
	210 01-0003.RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm	m	9,00	53,80	484,20
50	210110041RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. dodávky	kus	2,00	259,50	519,00
54	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	16,00	62,40	998,40
55	210810046RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	9,00	71,50	643,50
	210 81-0012.RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 6 mm2 volně uložený	ks	14,00	105,00	1 470,00

Položkový rozpočet

S:	680	Opravy a údržba bytového fondu ÚMČ Brno Žabovřesky				
O:	01	Voroněžská č.3 byt č.58	10.n.p	1+KK	v.č.	
R:	2	SO 01 01 Pol				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
56	34142187R	Vodič pro pevné uložení CYA 6,00 mm2 zelený	m	9,00	14,80	133,20
57	210 01-0311.RT3	Krabice univerzální KU 68-1901 bez víčka, bez zapojení	kus	2,00	74,50	149,00
58	345704420000R	Krabice rozvodná kruhová KR 97/5	kus	2,00	140,00	280,00
	650 06-1641.R00	Montáž jističe modulárního třípólového do 25 A	ks	1,00	363,50	363,50
	65014-6111.R00	Propojení kabelu spojku do č žil pr. Do 2,5 mm	ks	1,00	297,00	297,00
59	Vlastní	materiál	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
60	Vlastní	doprava	km	26,00	16,00	416,00
61	222 32-5033.R00	Požární sběrníkový hlásič na omítku v EZS,na kci	kus	1,00	295,50	295,50
62		Dodávka hlásič	kus	1,00	751,00	751,00
63	900 - .R25	HZS elektromontér v tarifní třídě 8i	h	10,00	513,00	5 130,00
		frézování drážek ,prostupy				
64	909 - .R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	5,00	420,50	2 102,50
		pomocné práce pro elektroinstalace				
66		Revize	kpl	2,00	3 800,00	7 600,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 509,90
67	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,60	1 375,00	825,00
71	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,60	678,00	406,80
72	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	3,00	323,50	970,50
73	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,60	226,00	135,60
74	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	29,00	15,60	452,40
75	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	0,60	286,00	171,60
76	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	4,00	137,00	548,00
Díl: D96		VRN				2 512,00
77	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
78	Vlastní	mimostaveništní doprava	km	32,00	16	512,00

Cena celkem
Celke sleva -5%

75 966,11
72 167,80 Kč