

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**2021/19 Modernizace přístrojového vybavení - Stavba:
PAK komplexní onkol.centrum V Podhájí**


Zadavatel **Krajská zdravotní, a.s.** IČO: **25488627**
Sociální péče 3316/12a DIČ: **CZ25488627**
Ústí nad Labem-Severní
40011
Terasa

Zhotovitel: **Raeder & Falge s.r.o.** IČO: **28714989**
Přívozní 114 , 410 02 Lovosice DIČ: **CZ2871498**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem


HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	24 761 531,65 CZK
Zaokrouhlení		0,35 CZK
Cena celkem bez DPH		24761532,00 CZK

v

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00				
0	VN+ON	0,00				
	Stavební objekt					
1	Modernizace přístrojového vybavení -	0,00				
1b	stavební část	0,00				
2	profese	0,00				
Celkem za stavbu					24 761 531,65	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
311	Sádkartonové konstrukce	HSV				
4	Vodorovné konstrukce	HSV				
5	Komunikace	HSV				
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				
62	Úpravy povrchů vnější	HSV				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				

711	Izolace proti vodě	PSV			
712	Povlakové krytiny	PSV			
713	Izolace tepelné	PSV			
720	Zdravotechnická instalace	PSV			
730	Ústřední vytápění	PSV			
764	Konstrukce klempířské	PSV			
766	Konstrukce truhlářské	PSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
767Po	Požární výrobky	PSV			
768	Podhledy	PSV			
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			
776	Podlahy povlakové	PSV			
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			
781	Obklady keramické	PSV			
783	Nátěry	PSV			
784	Malby	PSV			
792i	Interiér	PSV			
796	Vybavení laboratoří a přístrojová technika	PSV			
M21	Elektromontáže	MON			
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
P	pomocné výpočty- neoceňovat	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN				
ON	Ostatní náklady	ON				
ON-DPK	dočasná příjezdová komunikace	ON				
Cena celkem					24 761 531,65	100