KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	51/21 - Komplexní onkologické centrum V Podhájí v Ústí nad Labem	
Stavba :	Název stavby :	D.1.4.4 Zařízení pro vytápění staveb	
Projektant :	[redacted]	Počet měrných jednotek :	[redacted]
Objednatel :		Náklady na MJ :	
Počet listů :		Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	Vedlejší rozpočtové náklady	[redacted]
Z	Montáž celkem	Ostatní náklady	
R	HSV celkem		
N	PSV celkem		
ZRN celkem			
HZS			
RN II.a III.hlavy			
ZRN+VRN+HZS	[redacted]	VRN celkem	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : [redacted] Datum : 04.05.2021 Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	671 972 Kč
DPH	21 % činí :	141 114 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		**813 087 Kč**

Poznámka :

ROZPOČET JE POUZE ORIENTAČNÍ A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SAMOSTATNĚ (BEZ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE) NESLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. KONKRÉTNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI URČUJÍ SPECFIKACI POŽADOVANÝCH FYZIKÁLNÍCH, TECHNICKÝCH, ESTETICKÝCH A KVALITATIVNÍCH VLASTNOSTÍ (VIZ. TECHNICKÉ LISTY VÝROBKŮ), JEŽ MUSÍ SPLŇOVAT PŘÍPADNÉ ALTERNATIVY. ZMĚNY V PROJEKTOVÉM ŘEŠENÍ JSOU AKCEPTOVATELNÉ ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU TYTO VLASTNOSTI DODRŽENY BEZ VYVOLÁNÍ ZÁSADNÍ ZMĚNY V PROJEKTOVÉM ŘEŠENÍ (BOD 6§48 ZÁKONA Č.40 2004 SB.). ZÁMĚNY JE NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM, AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU A INVESTOREM.

[redacted]