

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: HKPost915
Stavba: Zateplení objektu České pošty, Zamenhofa 915, Hradec Králové,
Energetické úspory objektu pošty - dodatek č. 1
JKSO: 801
Místo: Hradec Králové
CZ-CPV: 50000000-5
CC-CZ:
Datum: 03.11.2020
CZ-CPA:
Objednatel: IČ:
Česká pošta s.p. DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
LLC technology s.r.o. DIČ:
Zpracovatel: IČ:
LLC technology s.r.o. DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtů	9 077 299,39
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	9 077 299,39
DPH základní 21,00% ze 9 077 299,39	1 906 232,87
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	10 983 532,26

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: HKPost915
Stavba: Zateplení objektu České pošty, Zamenhofa 915, Hradec Králové,
Energetické úspory objektu pošty - dodatek č. 1
Místo: Hradec Králové Datum: ##
Objednatel: Česká pošta s.p. Projektant: LLC technology s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: LLC technology s.r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	9 077 299,39	10 983 532,26
S001	Zateplení objektu České pošty, Zamenhofova 915. Hradec Králové zateplení	8 491 799,39	10 275 077,26
S001_2	Zateplení objektu České pošty, Zemenhofova 915. Hradec Králové VRN	228 000,00	275 880,00
S001_3	Zateplení objektu České pošty, Zemenhofova 915. Hradec Králové Ostatní	357 500,00	432 575,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		9 077 299,39	10 983 532,26