



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení objektu České pošty, Zamenhova 915, Hradec Králové, Energetické úspory objektu pošty -  
dodatek č.1

**Objekt:** **SO01\_2 - Zateplení objektu České pošty, Zemenhofova 915, Hradec  
Králové\_VRN - Energetické úspory objektu pošty - dodatek č.1**

Místo: Hradec Králové Datum: 03.11.2020

Objednatel: Česká pošta s.p. Projektant: LLC technology s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: LLC technology s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>228 000,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	228 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	75 000,00
VRN6 - Územní vlivy	10 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	113 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	30 000,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>228 000,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Zateplení objektu České pošty, Zamenhofa 915, Hradec Králové, Energetické úspory objektu pošty -  
dodatek č.1

**Objekt:** SO01\_2 - Zateplení objektu České pošty, Zemenhofova 915, Hradec  
Králové\_VRN - Energetické úspory objektu pošty - dodatek č.1

Místo: Hradec Králové

Datum: 03.11.2020

Objednatel: Česká pošta s.p.

Projektant: LLC technology s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

LLC technology s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**228 000,00**

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**228 000,00**

#### VRN3 - Zařízení staveniště

**75 000,00**

1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	75 000,00	75 000,00
---	---	-----------	---------------------	----	-------	-----------	-----------

#### VRN6 - Územní vlivy

**10 000,00**

2	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	-----------	-----------

#### VRN7 - Provozní vlivy

**113 000,00**

3	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	113 000,00	113 000,00
---	---	-----------	----------------	----	-------	------------	------------

#### VRN9 - Ostatní náklady

**30 000,00**

4	K	090001000	Práce na památkově chrán. objektu	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	-----------	-----------