

Příloha č. 2

Rozpis ceny služeb

Detašované pracoviště ZÚ Beranka - TDI

Soupis činností stavebního dozoru	Počet m.j.	Kč/m.j.	Celkem
Činnost před zahájením stavby <i>- seznámení se související dokumentací, příprava předání staveniště, odsouhlasení TP a KZP</i>	1	15000,00	15000,00
Měsíční výkon činnosti TDS při realizaci stavby <i>- kontrola kvality prováděných prací a používaného materiálu, kontrola vedení stavebního deníku, koordinace projektu se stavbou, koordinace zkoušek stavebních konstrukcí, kontrola předávaných dokladů zhotovitelem, organizace kontrolních dnů, pořizování fotodokumentace z kontrol</i>	7	54000,00	378000,00
Činnost po dokončení stavby <i>- koordinace převzetí dokončené stavby, kontrola předložených dokladů, kompletace podkladů pro kolaudaci</i>	1	20000,00	20000,00
Celkem za výkon stavebního dozoru			413 000,00 Kč

Rekapitulace

Celková cena díla bez DPH	413 000,00 Kč
DPH (21 %)	86 730,00 Kč
Celkem za výkon stavebního dozoru v rámci stavby „Silo Horní počernice - TDS“ vč. DPH	499 730,00 Kč