

Příloha č. 1

Specifikace služeb

Detašované pracoviště ZÚ Beranka - TDI

Soupis činností stavebního dozoru
Činnost před zahájením stavby <i>- seznámení se související dokumentací, příprava předání staveniště, odsouhlasení TP a KZP</i>
Měsíční výkon činnosti TDS při realizaci stavby <i>- kontrola kvality prováděných prací a používaného materiálu, kontrola vedení stavebního deníku, koordinace projektu se stavbou, koordinace zkoušek stavebních konstrukcí, kontrola předávaných dokladů zhotovitelem, organizace kontrolních dnů, pořizování fotodokumentace z kontrol</i>
Činnost po dokončení stavby <i>- koordinace převzetí dokončené stavby, kontrola předložených dokladů, kompletace podkladů pro kolaudaci</i>