

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Oprava kabelových rozvodů-přeložky v žst. Hrochův Týnec

pro objednávku č.:

OŘ HKR_SEE HK_25_64020202_2021

Č.P.	KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	ks	Cena	Celkem
1	7492502020	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 5J4 (5Cx4)	m	44		
2	7492501880	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J16 (4Bx16)	m	88		
3	7492554010	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 16 mm ²	m	132		
4	7491100200	Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 63 rudá	m	132		
5	7491151040	Montáž trubek ohebných elektroinstalačních ochranných z tvrdého PE uložených pevně, průměru do 100 mm	m	132		
6	7492103680-R	Spojka kabelová SVCZV 37x1,5-2,5 smršťovací	kus	6		
7	7492151010-R	Montáž spojky SVCZC 16-70 Al, Cu smršťovací	kus	6		
8	7592700655	Upozorňovadla, značky Návěsti označující místo na trati Fólie výstražná červená š34cm (HM0673909992034)	m	44		
9	210021063	Ostatní elektromontážní doplňkové práce osazení výstražné fólie z PVC	m	44		
10	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	5		
11	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	5		
12	460150163	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3	m	44		
13	460421082	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm	m	44		
14	58337310	štěrkopísek frakce 0-4 třída B	t	4		
15	460560163	Zásyp kabelových rýh ručně šířky 40 cm šířky 35 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3	m	44		
16	1811111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m ² při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	14		
17	7499151040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy	hod	4		

	VRN					
18	020001000-R	Příprava staveniště	hod	6		
19	032903000-R	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	hod	5		
20	039002000-R	Zrušení zařízení staveniště	hod	3		
21	045002000-R	Kompletační a koordinační činnost	hod	3		
		Celkem				112 210,00 Kč

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1901355

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3512e2c0-ff9f-4078-8090-aaa12f2c3730

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.08.2021 07:57:02



ad40fb1a-7e53-4e5c-b598-f55fd501fa66