

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
Praha 1, Nové Město 110 00

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Hradec Králové  
U Fotochemy 259  
Hradec Králové 501 01

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: S20476/2021-SŽ-OŘ HKR-SEE

Smlouva: S64017150020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:

Adresa místa plnění:  
dle přílohy č. 1

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Dodavatel:

Notifikace: 3.8.2021 12:44

Elektrizace železnic Praha a. s.

Nám. Hrdinů 1693/4a  
140 00 Praha 4 - Nusle  
IČO: 47115921

DIČ: CZ47115921

Termín dodání:

dle přílohy č. 1

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 319 979,00

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:



provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:

Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace  
Centrální finanční účtárna Čechy  
Náměstí Jana Pernera 217  
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		plnění Rámcové dohody dle přílohy č. 1	obj. č. 27	1,000	319 979,00

Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE 2021 – 2022.

Kontaktní osoba:

Daňový doklad (fakturu), vč. případných příloh a potvrzené objednávky, preferujeme zaslat elektronicky ve formátu pdf na email [ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz). Dovolujeme si Vás upozornit, že od 01.07.2021 dochází ke sjednocení korespondenčních adres a emailových adres zaslání Vámi vystavených dokladů. Tato objednávku už obsahuje aktualizované kontaktní údaje.

Přílohy: 1

Záruční doba: Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Hradec Králové, dne: 3.8.2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno:

Praha 4 - Nusle, Akceptováno dne: 9.8.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

<b>Přijatá cena Díla:</b>	319 979,00
<b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>	od účinnosti objednávky
<b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>	30. 09. 2021
<b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b>	bez výluk
<b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>	viz příloha č. 1
<b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>	jednorázová
<b>Další údaje:</b>	0
<b>Přílohy:</b>	1

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1901334

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 5ba2af88-4812-4dab-860a-a0100df6c1f7

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 10.08.2021 07:49:02



b1697639-6090-49b0-b8b9-0e6b786a9ddb