



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

O B J E D N Á V K A

I/11 Žamberk, most 11-065, aktualizace DSP + VD-ZDS

Číslo objednávky: 11PU-004061 ev. č.: 203/21

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 002.16977

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice, Hlaváčova 902,
530 02 Pardubice
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: MDS projekt s.r.o.
Adresa: Försterova 175, 566 01
Vysoké Mýto
IČO: 27487938
DIČ: CZ27487938
Kontaktní osoba:
Tel.:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturační adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Fakturu zašlete na e-mailovou adresu: posta@rsd.cz nebo datovou schránkou [zjq4rhz](mailto:zjq4rhz@post.cz), k rukám

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu **jednorázovým** bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami

jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: aktualizaci zpracované projektové dokumentace pro získání stavebního povolení

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 15. 8. 2021

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 53 950,-/ 65 280,-

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Podepsal
DN: cn=ing, o=MDS projekt s.r.o., ou=1,
Datum: 2021.08.09 09:18:39
+0200

Příloha č. 1

Specifikace Služeb

I/11 Žamberk, most 11-065, aktualizace DSP + VD-ZDS

Číslo objednávky: 11PU-004061 ev. č.: 203/21

Aktualizace zpracované projektové dokumentace ve výše uvedeném stupni na rekonstrukci mostu ev. č. 11-065 v Žamberku, pro získání stavebního povolení.

Staničení: I/11 km 100,665

Příloha č. 2.

Oceněný soupis prací

I/11 Žamberk, most 11-065, aktualizace DSP + VD-ZDS

Číslo objednávky: 11PU-004061 ev. č.: 203/21

Příložen samostatně

Rozpis ceny služeb

[illegible]

Poskytovatel vyplní modře označené části

Poskytovatel má nárok na proplacení pouze skutečně provedených a doložených výkonů, které budou potvrzeny příslušným pracovníkem ŘSD ČR Správy Pardubice. Použité jednotkové ceny již obsahují všechny nezbytné procesy a úkony pro zdárné vyhotovení díla (doprava atd.).

Nabídku podává:

MDS projekt s.r.o.

jednatel

Podpisal
DN: cn=, ou=MDS projekt s.r.o., ou=1, CZ,
Datum: 2021.08.09 09:19:48
+02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 09.08.2021 13:38:57 +02:00