

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**

zastoupeným: [REDACTED], generálním ředitelem

ve věci této zakázky: [REDACTED], ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 6993390

DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

„SDRUŽENÍ SUDOP GROUP“

VPÚ DECO PRAHA a. s., vedoucí účastník sdružení

se sídlem Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

zastoupeným: [REDACTED], předsedou představenstva

[REDACTED], místopředsedou představenstva

[REDACTED], členem představenstva

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 60193280

DIČ: CZ60193280

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2368

SUDOP PRAHA a. s., účastník sdružení

zastoupena: [REDACTED], předsedou představenstva

[REDACTED], místopředsedou představenstva

[REDACTED], místopředsedou představenstva

IČ: 25793349

DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6088

Dopravoprojekt Brno a. s., účastník sdružení

zastoupena: Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva

Ing. Karlem Škárrou, místopředsedou představenstva

Ing. Vladimírem Navrátillem, členem představenstva

IČ: 46347488

DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 785

DOPRAVOPROJEKT a. s., účastník sdružení

zastoupena: [REDACTED], předsedou představenstva

[REDACTED], členem představenstva

[REDACTED], podpředsedou představenstva

IČ: 31322000

DIČ: CZ31322000

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Okresní soud v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka 378/B

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo)
(název dílčí veřejné zakázky: RS I/20 a I/13 určení a vyhodnocení majetkové hranice s vazbou KN,
č. smlouvy objednatele: 07PU-002201, POI/17/115, č. smlouvy zhotovitele: 5-0221-00/92)

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v rozsahu a členění dle přílohy č. 1.
2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou uzavřenou dne 18.09.2013 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: **1.909.550,00 Kč**

DPH: **401.005,50 Kč**

včetně DPH: **2.310.555,50 Kč**

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: 03/2017
ukončení prací: 03/2018
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: silnice I/13 a silnice I/20 v Karlovarském kraji.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: přístup k normativům opakovaných řešení, přístup do programového systému GISA MPE, veškeré podklady a dokumentace.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění
 2. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po dvou.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Karlových Varech dne 21 -03- 2017

V Praze dne: - 7 -03- 2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR

„SDRUŽENÍ SUDOP GROUP“

Příloha 1

Podrobná specifikace předmětu díla

Lokalizace

Předmětem zaměření a následné vyhodnocení majetkoprávních vztahů jsou následující provozované úseky komunikací spravovaných Provozním úsekem –Správou Karlovy Vary ŘSD ČR:

úsek I/20	(PS 0,0 až 39,59)	délka cca 39,59 km
úsek I/13	(PS 0,0 až 27,07)	délka cca 27,07 km
celkem	67,26 km tj. 68 km	

Pozn. PS – provozní staničení

Termín

Do dvanácti měsíců od podpisu smlouvy.

Základní obsah prací

- Tato zakázka se týká zajištění podkladů pro majetkoprávní řešení, které bude podkladem ke sloučení majetkové a vlastnické hranice na výše jmenovaných silnicích. Plněním zakázky bude zpracovaný Elaborát majetkové hranice, která bude sloužit jako podklad pro následné majetkoprávní vypořádání. Zakázka naplňuje cíle z PGŘ ŘSD 8/2015 a je v souladu s PGŘ 12/2015 v platné verzi.

Podrobnější popis prací

- Zaměření bude provedeno ve smyslu ČSN 01 3410, závazný systém S-JTSK, vztažné měřítko 1:1000, výjimečně , zejména v případech nutných pro rozhodnutí o vedení hranic, může dojít k zaměření detailů, jinak podléhající generalizaci v rámci měřítka 1:1000.
- Požadavky na přesnost polohopisu (výškopis není požadován) :
Pro zpevněný povrch $m_{xy} = 0,04m$
Pro nezpevněný povrch $m_{xy} = 0,10m$
- Průběh majetkové hranice a určení lomových bodů majetkové hranice vyznačí společně se zhotovitelem odpovědná osoba, tj. majetkový správce (technik/inspektor provozního úseku) za ŘSD ČR. Prověření majetkové hranice bude provedeno v souladu s §3 PGŘ č. 12/2015 v platném znění. Při řešení standardních opakovaných případů určení majetkové hranice trasy budou využity jako návod případy poskytnuté objednatelem. Materiál na dočasnou stabilizaci (kolíky, geobrčka apod.) zajistí na své náklady zhotovitel jako součást ocenění zakázky.
- Součástí zakázky bude podpora ve sběru dat opakovaných řešení, příprava, konzultace a vyhodnocení v kooperaci se Samostatným oddělením technické podpory provozu.
- V zakázce nebudou pochůzkou v terénu řešena místa, kde probíhají investiční akce či pozemkové úpravy. Tato místa a případné další budou ze strany objednatele vytipována na prvním výrobním výboru (dále VV) a následně s vyjádřením odpovědné osoby (výstavby i provozu) ŘSD ČR písemně podchycena. V těchto místech se přebírají veškeré dostupné podklady či zpracované záborové elaboráty výstavby/rekonstrukce/opravy. Tato skutečnost bude ve výsledném díle jednoznačně vyznačena.

- Podkladem pro zpracování elaborátu majetkové hranice (dále EMH) bude digitální či digitalizovaná mapa katastru nemovitostí, případně zvektorizovaná analogová mapa. V případě analogových map KN bude provedeno zaměření identických bodů a provedena transformace mapy. Dokumentace o zaměření bodů a transformaci musí být v souladu s katastrálními předpisy a potvrzena ÚOZI tak, aby mohla být využita v navazujících činnostech, kterými může být vyhotovení GP. Všechny postupy budou zdokumentovány (náležitosti dle vyhlášky 357/2013 Sb.) např. dopočítávání souřadnic hranic z GP.
- Porovnáním nově stanovené majetkové hranice s hranicí vlastnickou, bude identifikováno vlastnictví ŘSD, spoluvlastnictví či pozemky jiných vlastníků pod stavbou.
- Návrh opatření specifikuje a kvantifikuje práce, které je potřeba následně vykonat pro dosažení cíle. Tím je požadavek, aby stavba komunikace ve správě objednatele byla umístěna na pozemcích objednatele.
- Zhotovitel jako součást zakázky bude zpracovávat data po ucelených kusech (např. katastrálních územích) a digitálně předávat objednateli. Součástí měsíční zprávy o postupu prací dle ZOP bude i zpráva o poskytování digitálních dat. Data budou průběžně shromažďována na vymezeném uložišti ŘSD ČR. Upřesněno bude na prvním VV.
- Výsledkem jedné části prací bude EMH sestávající z grafické a tabulkové části, technické zprávy, návrhu opatření a ostatních nezbytných dokumentů (blíže nespecifikované, dokumenty s nimiž zhotovitel pracoval a které považuje za důležité pro dosažení cíle majetkoprávního vypořádání). Zpracování a odsouhlasení EMH bude provedeno v souladu s §3 PGŘ č. 12/2015 v platném znění.

Položky a fakturace

- Položka 1a slouží pro měřické body v místech bez pokrytí jinými bodovými poli. Body měřické sítě s materiálem stabilizace v ceně budou sloužit pro kontrolu díla a jeho ověření a tudíž svou polohovou přesností musí splňovat předepsanou přesnost pro určení a kontrolu zaměřených bodů, pomocné body zhotovitele jsou v režii zhotovitele. Budou upřednostněny stabilizace do trvalých objektů, zpevněných ploch mimo komunikaci a případně do vozovky. Při volbě umístění bodů musí být kladen důraz na životnost a zmírnění ohrožení provozem. Objednatel předpokládá počet potřebných bodů (předpoklad 3-4 body na jeden kilometr), množství bodů nebude navyšováno a s touto skutečností musí zhotovitel počítat a zakázku ocenit.
- Součástí zaměření bude nejenom vlastní majetková hranice, ale i hrana zpevněné vozovky v parametru zaměření polohopisného prvku. Pro výpočet MJ(ha) a pro následnou fakturaci byl zvolen model délka v $m \cdot 1m \cdot 2$ (obě strany). Tento „výpočtový“ pás zahrnuje oba liniové prvky.
- Zakázka bude dle postupu prací průběžně zpracovávána a projednávána ve fázích I a II. Položka 4c zahrnuje obě fáze EMH jako jeden ZE.
- Položka 6 slouží k pokrytí práce odpovědné osoby, které připraví data pro zobrazení fáze I. v předepsané aplikaci (určení superpozice vlastnické hranice).
- Položka 7b slouží k pokrytí základní údržby a běhu systému aplikace během zakázky.

Aplikace

- Je předepsána povinnost, pro zpracování této zakázky využít aplikaci GISA MPE.
- Průběh majetkové hranice bude posouzen v superpozici s vlastnickou hranicí. Tuto činnost provede osoba zhotovitele odborně vzdělaná v oboru geodézie se specializací pro katastr nemovitostí (zhotovitel uvede tohoto člena či členy týmu do soupisu na prvním výrobním výboru, dále jen VV). Při porovnání obou hranic bude posuzováno s ohledem na kód kvality bodů, zda vzdálenost hranic neleží v intervalu přesnosti pro KK3. V případě, že ano, bude

RS I/20 a I/13 – určení a vyhodnocení majetkové hranice s vazbou KN

průběh hranic **vždy** ztotožněn tak, že průběh majetkové bude posunut na vlastnickou hranici. Dále budou graficky vyznačeny ty části vlastnické hranice, které je možné zpřesnit dle katastrálních předpisů. Uvedená činnost bude prováděna zpravidla nad digitalizovanou mapou, případně nad mapou digitální. Pro provedení uvedené činnosti je potřeba získat podklady z katastrálního operátu, tedy data ve formátu vfk.

- Výsledkem činnosti ve Fázi I budou data nahraná do programového systému GISA MPE, k němuž zhotovitel dostane od objednatele přístupové kódy (jméno a heslo), SW je přístupný přes webové rozhraní.
- Kromě importovaných dat do systému MPE se předávají data:
 - aktuální data z katastru nemovitostí ve formátu vfk.
 - data ve formátu dgn, ve kterých bude vlastnická hranice zaměřená
 - data ve formátu dgn, ve kterých bude vlastnická hranice již ztotožněná
 - data ve formátu pdf s obsahem: kresba mapy katastru nemovitostí a majetková hranice po ztotožnění.
 - Výkresy budou digitálně podepsány ÚOZI s oprávněním dle písmene a), §13, zákona 200/1994 Sb. v platném znění
- Výsledkem činnosti ve Fázi II bude poskytnutí součinnosti majetkovému správci s interpretací výsledných dat, případně podpora vygenerování digitálního výstupu.

Ostatní

- Zhotovitel nejpozději do pěti pracovních dnů po podpisu smlouvy svolá výrobní výbor a předloží harmonogram prací. V případě potřeby si objednatel vyměňuje možnost svolávat kontrolní (výrobní) výbory. Na každém VV zhotovitel předloží geodetický deník ke kontrole.
- Zhotovitel povede geodetický deník ve smyslu stavebního deníku a povede průběžné zápisy o probíhajících měřeních a jednáních. Deník bude založen při započetí zakázky. Veden bude pouze jeden deník a na konci bude originál předán objednateli a v naskenované formě bude součástí digitální dokumentace (deník je možné vést v elektronické podobě).
- Zakázka bude pro objednatele kompletně odevzdána ve třech vyhotoveních a třech digitálních verzích (včetně výkresů a tabulek v otevřené formě) na datových nosičích, které budou součástí papírové dokumentace. Odevzdaná dokumentace se musí bezezbytku obsahově a věcně shodovat s verzí na uložišti ŘSD ČR. Soubory měření, výsledky zeměměřické činnosti a ostatní podklady přímo neřešené v aplikaci se řídí normativy ČR a ŘSD ČR.
- Budou dodrženy OP, ZOP RS a závazné normativy ŘSD ČR, zejména předpisy B2/C1, C3 v platných verzích.

Předané podklady

- Objednatel poskytne veškeré podklady a dokumentace, pokud je má k dispozici.
- Přístup k normativům opakovaných řešení.
- Přístup do programového systému GISA MPE.

Ostatní práce a součinnost

- Objednatel zajistí v souladu s PGR č. 12/2015 v platném znění odpovědné a pověřené osoby nutné pro zdárné dokončení zakázky (odpovědnou osobu na určení majetkové hranice v terénu (I. fáze) a osobu odpovědnou za odsouhlasení EMH (II. fáze)).
- Objednatel nebude zajišťovat případná DIO a zhotovitel projeví maximální snahu nevyužívat omezení dopravy. Veškeré případné náklady s DIO jsou v režii zhotovitele.

RS I/20 a I/13 – určení a vyhodnocení majetkové hranice s vazbou KN

- Zhotovitel je povinen řídit se ustanovením Provozních směrnic ŘSD ČR, konkrétně PS – 2/14 až PS – 9/14, které byly zavedeny Příkazem GŘ ŘSD ČR č. 23/2014 v platném znění.
Zástupce zhotovitele musí mít platné školení pro pohyb na komunikacích absolvované u Odboru bezpečnosti GŘ ŘSD ČR podle ustanovení §8 Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Bezpečnost práce na dálnicích a silnicích za provozu, který následně provede školení dalších pracovníků zhotovitele a doloží tuto skutečnost při podpisu smlouvy, nejpozději na prvním VV.
Všichni pracovníci zhotovitele musí mít prokazatelné platné školení pro pohyb na komunikacích za provozu a jejich seznam musí být předán objednateli před zahájením prací a je povinnou přílohou geodetického deníku.
- Součinnost příslušné osoby PÚ Správy Karlovy Vary v terénu bude poskytnuta 1 x týdně 4 hodiny.

Kontaktní osobou objednatele pro tuto zakázku ve věcech technických a manažer zakázky je:

██████████, ŘSD ČR PÚ Správa Karlovy Vary, tel.: ██████████, mob.: ██████████, e-mail:
██████████

Koordinátorem za ŘSD ČR PÚ Správu Karlovy Vary, ve věcech koordinace, komunikace a zajištění osob je:

██████████, ŘSD ČR PÚ Správa Karlovy Vary, tel.: ██████████, mob.: ██████████, e-mail:
██████████

Zhotovitel jmenuje na prvním VV do funkce „koordinátora zeměměřických činností“ jednoho svého pracovníka, který bude řídit práce, vést jednání i VV a vypracovávat zprávy. Pro objednatele bude osobou ve věcech technických za zhotovitele.

Soupis prací

Akce: I/20, I/13 – určení a vyhodnocení majetkové hranice s vazbou KN

		MJ	Počet MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
MAPOVÁNÍ					
1a	určení pevného měřického bodu	bod	■	■	200 000,00 Kč
1b	technická nivelace	km	■	■	0,00 Kč
1c	zaměření a zpracování mapy v M1:1000	ha	■	■	55 250,00 Kč
1d	digitální model terénu pro měřítko 1:1000	ha	■	■	0,00 Kč
1e	zaměření a zpracování mapy M1:500	ha	■	■	0,00 Kč
1f	digitální model terénu pro měřítko 1:500	ha	■	■	0,00 Kč
1g	zaměření a zpracování mapy M 1:200	ha	■	■	0,00 Kč
1h	digitální model terénu pro měřítko 1:200	ha	■	■	0,00 Kč
VYTYČOVACÍ SÍŤ					
2a	stabilizace bodu vrtným mezníkem	bod	■	■	0,00 Kč
2b	přesná nivelace pro určení výšek bodů vytyčovací sítě	km	■	■	0,00 Kč
2c	polohové určení bodu vytyčovací sítě	bod	■	■	0,00 Kč
ŠETŘENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
3a	šetření průběhu inženýrských sítí v dokumentacích správců	km ²	■	■	0,00 Kč
3b	detektorické vyhledání kabelových sítí včetně zaměření	hm	■	■	0,00 Kč
3c	detektorické vyhledání trubních sítí včetně zaměření	hm	■	■	0,00 Kč
3d	zákres inženýrských sítí do mapy 1:1000 - rozsah dle položky 3a	km ²	■	■	0,00 Kč
ZÁBOROVÝ ELABORÁT					
4a	digitalizace mapy 1:2880 - KN stav včetně vličování a transformace *)	ha	■	■	3 200,00 Kč
4b	digitalizace mapy 1:2880 - PK stav	ha	■	■	4 100,00 Kč
4c	zpracování záborového elaborátu	hm	■	■	1 192 000,00 Kč
GEOMETRICKÉ PLÁNY					
5	zpracování geometrického plánu liniové stavby	hm	■	■	0,00 Kč
PORADENSTVÍ					
6	poradenství v oblasti katastru nemovitostí	hod	■	■	355 000,00 Kč
DATOVÝ SERVER					
7a	zpracování aplikace	kpl	■	■	0,00 Kč
7b	SW podpora	1 rok	■	■	100 000,00 Kč
FOTOGRAMMETRICKÉ PRÁCE					
8	zpracování digitální ortofotomapy (obsahuje m.j. i vličování, letecké měřické snímkování, aerotriangulaci)	ha	■	■	0,00 Kč
LASEROVÉ SCANOVÁNÍ					
9	laserové 3D pozemní scanování včetně vličování na vytyčovací síť a vyhodnocení DTM	ar	■	■	0,00 Kč

Fakturace dle skutečného plnění

CELKEM bez DPH 1 909 550,00 Kč
 DPH 401 005,50 Kč
 CELKEM s DPH 2 310 555,50 Kč

řádně oprávněn podepsat nabídku za společnost „SDRUŽENÍ SUDOP GROUP“, na základě plné moci, správce společnosti VPÚ DECO PRAHA a.s.


 iČ