W]
[AX]

O AN £\ROPSKA UNIE Xy MINISTERSTVO
g g * * [Evropsky fond pro regionalni rozvoj - PRO MISTNI
bl & 2 Integrovany regionaini operaéni program = ROZVOJ C"R
mésto

STERNBERK

PRIKAZNi SMLOUVA
na vykon technického dozoru stavebnika stavby:

,MESTO STERNBERK — STAVEBNi UPRAVY KOMUNIKACE UL. ZA
ZAHRADAMI, LABUTI, KOLLAROVA, ALEJ MASARYKOVA - TDS*“

uzaviena dle ustanoveni § 2430 - § 2444. zakona €. 89/2012 Sb., obansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
pfedpist (dale jen obCansky zakonik)

Cislo smlouvy: [21/SI0IVZ

l. Smluvni strany
1. Pfikazce:  Mésto Sternberk
Horni ndmésti 16
785 01 Sternberk
IC: 00299529

ID datové schranky: _ud7bzn4
Bankovni spojeni:
Cislo vydajového uctu:

Zastoupen:
- kontaktni osoba ve vécech smluvnich:
Ing. Stanislav Orsag, starosta

2. Prikaznik: COHAB Project s.r.o.
Tpmkova 57127, 779 00 Olovmouc
IC: 05455618 DIC: CZ 05455618
pod sp. zn. 67599 C,
Zastoupen:

- kontaktni osoba ve vécech smluvnich: Ing. Ondrej Bundil
- kontaktni osoba ve vécech technickych —TDS: Ing. Radim Wrana

Il Predmét plnéni

1. Pfikazce je zadavatelem stavby s nazvem ,MESTO STERNBERK - STAVEBNi UPRAVY
KOMUNIKACE UL. ZA ZAHRADAMI, LABUTi, KOLLAROVA, ALEJ MASARYKOVA* (dale
jen ,stavba®).

2. Pfikaznik prohlasuje, ze ma odpovidajici odbornou zpusobilost pro vykon ¢innosti technického
dozoru stavebnika pfi realizaci stavby.

3. Prikaznik se zavazuje obstarat zalezitost pfikazce, ktera spociva v provadéni ¢innosti — vykonu
technického dozoru pfi realizaci stavby.



4. Prfikaznik se zavazuje, ze vykon technického dozoru pfi realizaci stavby provadi pfitomnosti na
stavbé minimalné 2x tydné. Pfikaznik se pribézné, ucastni vSech kontrolnich dnu a je pfitomen
na stavbé i v okamzicich, které jsou zasadni pro spravné dokonéeni stavby, zaroven &innost
pfikaznika zahrnuje i kancelaiskou praci a dal$i jednani. Cinnost technického dozoru je
provadéna autorizovanou osobou zodpovédnou k vykonu této ¢innosti a zahrnuje
zejména tyto ¢innosti:

a) seznameni se s obsahem smluv s dodavatelem, zejména s jeho povinnostmi, s podminkami pro
provadéni stavby ve smlouvé obsazené atd.,

b) seznameni s pfisluSnymi spravnimi rozhodnutimi, podmifiujicimi provadéni stavby a
podminkami v nich obsazenymi

c) prace TDS v sou€innosti s koordinatorem BOZP

d) seznameni se s obsahem smluv s poskytovatelem dotace, zejména s povinnostmi z nich
vyplyvajicich

e) seznameni se s nabidkovym rozpoctem zhotovitele,

f) zastupuje pfikazce ve styku s organy statni spravy na stavbé (byl —li povéren),

g) zajisti prevzeti stavenisté dodavatelem pfed zahajenim stavby v€etné provedeni protokolarniho
zapisu, a kontrolou Cinnosti nutnych pfi zahajeni stavby, jako zejména:

= pfed zahgjenim pfedani stavenisté projedna zajisténi odbéru potfebnych energii a medii pro
stavbu a zpUisob méfeni odbéru,

= vyhotovi zapis o pfedani a pfevzeti stanovisté se vdemi podstatnymi nalezitostmi podle smlouvy
o dilo a pravnimi predpisy,

h) pfi samotné realizaci stavby provadi:

= vécnou kontrolu dodavky materialu a praci minimalné 1x tydné:

o kontrolu souladu stavby s projektovou dokumentaci a s pravnimi pfedpisy,

o kontrola souladu s vefejnym zajmem - soulad s podminkami spravnich rozhodnuti a
stanovisek,

o kontrola souladu provadéné stavby s vyhlaskou &. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na
stavbu a dohodnutymi technickymi normami a s pfijatymi smluvnimi zavazky,

o provadéni vécného, kvalitativniho a hodnotového odsouhlaseni dokladl o provedeni praci a
dodavek zhotovitelem stavby,

o Vv pfipadé zjisténi zavad a poruseni smluvnich povinnosti vydani negativniho vyjadfeni v&etné
zduvodnéni a pozadavku zjednani napravy,

o sledovani a evidence pfikazcem odsouhlasenych zmé&n ménépraci a vicepraci a jejich finanéni
ocenéni a kontrola jejich realizace,

o zajisténi zdUvodnéni vicepraci — ménépraci oproti projektové dokumentaci a vykazu vymeér,
vysveétleni k uznatelnym a neuznatelnym nakladum,

o kontrola dodrzeni podminek stavebniho povoleni po dobu realizace stavby,

o projednani dodatkl a zmén projektu, které nezvySuji naklady stavby, neprodluzuji Ihitu
vystavby a nezhorSuji parametry stavby a o vSech zavaznych okolnostech ihned informuje
pfrikaznika,

o spoluprace s pracovniky projektanta zabezpecujicimi autorsky dohled pfi zajiStovani souladu
realizovanych dodavek a praci s projektem,

o sledovani stavu ceny dila (stavby) vzhledem k uzavienym smlouvam a odsouhlasenym
vicenakladiim a méné nakladiim,

o prubézné kontroluje kvalitu provadénych praci, zda materialy, konstrukce a vyrobky pouZité pro
stavbu jsou prabézné dokladovany osvédCenim o jakosti nebo o vlastnostech, ve Ihatach
stanovenych v SoD mezi pfikazcem a zhotovitelem,

o eviduje dokumentaci dokon€enych asti dila (stavby) a jeji vécnou kontrolu,

o kontroluje Uplnost, vécnou a cenovou spravnost faktur zhotovitele, jejich soulad s podminkami
uvedenymi v SoD, potvrzuje zjiStovaci protokoly a soupisy provedenych praci (v pfipadé
nesouladu se skutecnosti a SoD vraceni zhotoviteli k opraveni a dopracovani),

o prabézné informuje pfikazce o pfipadnych ménépracich &i vicepracich a podstatnych zménach
pfi realizaci daného dila (stavby), jakoZ i o samotném pribéhu stavby dila, min. v8ak 1x za 2
mésice.

= vlastni €innost pfikaznika na stavbé:
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soucinnost pfi zajisténi a provedeni vSech opatieni organizacniho a stavebné technologického
charakteru,

kontrolu pracovnich postupl zhotovitele stavby z hlediska vysledné kvality provedenych &asti
stavby — kontrola jakosti praci v€etné provadéni a ukladani zaznam o kontrole,

kontrola stavebnich denik( zhotovitele stavby, zapisy stanovisek jménem pfikazce do uréenych
formulara,

kontrola poradku, Cistoty a bezpecnosti prace na stavenisti,

dilci prejimani dokonéenych praci vCetné predepsanych zkousek — dlsledna kontrola
dodavatele (v€etné pfipadného pofizeni protokolu),

kontrola dodavatele pfi zajisténi odvozu a ulozZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku
v souladu s ustanovenimi zakona 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni,

prikaznik dale neprodlené informuje investora, jakmile by zjistil, ze jakékoli materialy ¢i pracovni
postupy zhotovitele neodpovidaji smluvnim podminkam, platnym pravnim predpisum, ¢eskym
normam a smluvnim ujednanim; kontroluje a ovéfuje kvalitu dokonCenych praci a shodu s
ustanovenimi smluvnich dokument( a platnymi pravnimi predpisy CR; sledovani pfedepsanych
zkousek materiall,, konstrukci provadénych zhotovitelem stavby a jejich vysledkl, sledovani
kvality provadénych okamzité informovani objednatele o vSech zavaznych okolnostech,
pfikaznik musi informovat investora o jakékoli zméné stavby oproti schvalené dokumentaci,
smluvnim podminkam, nebo zméné a to pisemné, v jejimz dlsledku by se mohla zménit cena
nebo rozpocet dila, pfipadné kvalita nebo vystupy projektu, pfikaznik posuzuje a projednava
pfipadné navrhy na zmény a upravu projektu,

pfikaznik spolupracuje s projektantem a zhotovitelem stavby:

pfi navrhovani opatfeni pro eliminaci nevynucenych zmén stavby,

v pfipadé nutnosti provedeni zmén stavby u zmén nepfedvidatelnych a vynucenych,

v pfipadé zivelnych pohrom (povodné, pozar, vichfice) a nepredvidatelnych udalosti nebo pfi
provadéni odstranéni pfipadnych zavad projektu.

pribézné pofizuje fotodokumentaci z pribéhu stavby a predklada 1x tydné

kontrola asového prabéhu praci:

zakladem této kontrolni €innosti je harmonogram provadéni praci dle smlouvy o dilo. Pfikaznik
je povinen pfedem informovat pfikazce o mozZnych problémech jednotlivych fazi projektu a
navrhovat feSeni k dodrZzeni harmonogramu,

finan¢ni kontrola:

kontrola vécné a cenové spravnosti fakturacnich podkladu zhotovitele stavby a jejich souladu se
smluvnimi podminkami, tj. sledovani celkového rozpoctu stavby, v&. dil€ich stavebnich rozpocta
— sledovani skute¢né provedenych praci; kontrola podkladd pro fakturovani v prabéhu stavby v
souladu se smlouvou o dilo a na zakladé zjiStovacich protokol provést kontrolu nad ¢erpanim
podrobnych polozkovych rozpoctu.

zajisténi podminek pro priibéh praci na stavbé:

spolupracuje pfi technickém FeSeni veskerych spord vzniklych v pribéhu stavby — v pfipadé
jakéhokoli problému je pfikaznik povinen neprodlené informovat pfikazce a navrhovat feseni; v
pfipadé potieby pfFikaznik ve spolupraci s pfikazcem konzultuje jednotlivé Casti projektu
s odborniky,

k zajisténi dobrého prubéhu stavby a dodrzeni vSech podminek a smluvnich ujednani
organizuje pfikaznik na stavbé kontrolni dny, pfi kterych jsou operativné feSeny vzniklé
problémy, které by mohly ohrozit jak kvalitu stavby, tak zejména dohodnuté terminy.

zajisténi a kontrola dodrzovani podminek zakona ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji
pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti v platném znéni,

¢innosti pfi ukonCeni stavby

organizovani (zavére¢ného) predani a prevzeti provedené stavby — pfiprava podkladi pro
predani a prevzeti stavby, pfiprava soupisu vad a nedodélkl vcetné stanoveni zplsobu a
terminu a jejich odstrafovani (ve spolupraci se zhotovitelem),

kontroluje odstrafiovani vad a nedodélku zjisténych pfi pfejimacim fizeni, u€astni se na
prejimacim fizeni, spocivajici ve shromazdéni veskerych potfebnych dokladu, zajisténi
odstranéni vSech pfipadnych vad zjisténych v ramci pfejimaciho fizeni,
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soucinnost s dodavatelem a investorem pfi zajiSténi vSech nezbytnych zkous$ek, atestl a revizi
podle predpist platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano dosazeni
predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametr dila v€etné pofizeni protokoll — je
nutné, aby se pfikaznik zucCastnil vSech jednotlivych zkouSek pfed vlastnim predanim a
provozovanim ucelenych staveb a dodavek (jejich zajisténi by mélo byt zakotveno ve smlouvé
se zhotovitelem)

pfikaznik se podili na pfipravé podkladu pro pfedani a prevzeti Stavby, u€astni se prevzeti a
ma dohled nad odstranénim vad a nedodélku.

Pfi této Cinnosti je zhotovitel opravnén vyuzivat externi pracovniky specializované na jednotlivé
oblasti.

L. Misto a termin pInéni

Smluvni strany se dohodly, zZe pfikaznik bude €innost technického dozoru investora vykonavat
ode dne piedani a pfevzeti stavenisté do doby vydani kolaudaéniho souhlasu a/nebo Upiného
pfedani a pfevzeti stavby bez vad a nedodélki mezi zhotoviteli stavby a objednatelem stavby,
pfipadné do doby provedeni veSkerych ukont prikaznikem.

Zadavatel pro stanoveni odmény pfikaznika stanovuje nasledujici podminky vztahujici se ke
[haté plnéni:

- Predpokladany termin zahajeni plnéni: 07/2021
- Doba realizace stavby (dle SOD se zhotovitelem) do 09/2021
- Celkova doba pinéni: 3 mésice

Misto realizace dila (dale jen ,stavenisté”) je uvedeno v projektové dokumentaci, ktera byla
nedilnou soucasti zadavacich podminek a ktera je zakladnim podkladem pro vykon €innosti dle
této smlouvy.

V. Odmeéna prikaznika a platebni podminky

. Cena za vykon €innosti TDS dle této smlouvy je sjednana ve vysi:

93 000 K¢ bez DPH

(112 530 K& vé. DPH)

Dojde-li na zakladé zmény pravnich predpisl v pribéhu realizace predmétu smlouvy ke zméné
sazby DPH, bude k odméné bez DPH pfipocteno DPH ve vysi dle platnych pravnich predpis(.
Cena je platna po celou dobu realizace pfedmétu smlouvy, kryje veSkeré naklady nezbytné
k fadnému a vC€asnému provedeni Ccinnosti dle této smlouvy. Stejné tak obsahuje i
predpokladané naklady vzniklé vyvojem cen a mezd v narodnim hospodarstvi.

. Smluvni strany se dohodly, ze cena za vykon TDS dle odst. 1. tohoto ¢lanku smlouvy bude

pfikaznikem fakturovana na zakladé mési¢né vystavenych faktur, vystavenych vzdy nejpozdéji
do 5. dne nasledujiciho kalendafniho mésice v pomérné vysi vzhledem k dohodnuté délce
provadéni vykonu TDS a celkové cené&, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

. Cena nebude pfikaznikem fakturovana v obdobi, kdy bude projektova pfiprava docasné

prerusena Ci zastavena.

. V pfipadé prodlouzeni €innosti TDS z divod( prodlouzeni terminu pfipravy stavby, tj. nikoliv z

divodu doCasného preruseni Ci zastaveni pfipravy ma TDS pravo na zvySeni ceny o Castku,
vypoctenou podilem ceny bez DPH dle odst. 1 této smlouvy po¢tem dni trvani plvodni délky
stavby vynasobenou pocétem dni prodlouzeni trvani vykonu TDS (po€et dni od 31. dne
prodlouzeni vykonu TDS véetné), nedohodnou-li se smluvni strany jinak z divodu zvlastniho
zietele hodného, zejména pro objektivni a nepfedvidatelné skute€nosti. Smluvni strany sjednaly
a pfikaznik bere na védomi, ze prodlouzeni terminu ukonéeni vykonu TDS o méné nez 30 dni
nebude mit vliv na vySi ceny uvedené v €l. IV. odst. 1 této smlouvy.

. Faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti u¢etniho dokladu dle zakona ¢&. 563/1991 Sb., o

uCetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisl, a dale musi obsahovat zejména nazev stavby, Cislo
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10.

11.

12.

1.

smlouvy pfikazce.

. Pokud faktury nebudou obsahovat nalezitosti dle odst. 6 tohoto ¢lanku smlouvy nebo jimi bude

uctovana neopravnéna vySe ceny nebo budou obsahovat nespravné udaje, je pfikazce
opravnén fakturu vratit k opravé. V tomto pfipadé se prerusi béh lhaty splatnosti a nova Ihita
pocina bézet doru¢enim opravené nebo nové vystavené faktury pfikazci.

. Splatnost faktur se sjednava v délce do 30 dnl ode dne doruceni faktury pfikazci. Za doruceni

faktury se povazuje den piedani faktury do postovni evidence pfikazce.

. Za den zaplaceni je povazovan den odepsani finanénich prostfedkl z uctu prikazce.

V. Povinnosti smluvnich stran

. Pfikaznik je povinen pfi pInéni svych smluvnich povinnosti postupovat s odbornou péci,

dodrzovat obecné zavazné pravni pfedpisy a technické normy vztahujicich se k pfedmétu
plnéni.

. Pfikaznik se nesmi jménem pfikazce bez jeho pfedchoziho pisemného souhlasu vzdat prav a

narokd, které vzniknou prikazci vaéi tfetim osobam.

. Svou ¢&innost bude pfikaznik uskuteChovat v souladu se zajmy pfikazce a bude se fidit jeho

vychozimi podklady a pokyny, zapisy a dohodami, a to v souladu s rozhodnutimi a stanovisky
dotéenych organu statni spravy. Pfikaznik je povinen zdrzet se jakéhokoliv jednani, které by
mohlo ohrozit zajmy pfikazce.

. 'V ekonomickych a obchodnich zaleZitostech a dohodach (napf. odsouhlasovani, resp. Uprava

ceny dila zhotovitele, Uprava sjednanych technickych, obchodnich a dodacich podminek apod.)
a pfi sjednavani zmény smlouvy se zhotovitelem ma pfikaznik povinnost pouze pFedkladat
navrhy na Upravu smluvnich vztah nebo se k nim vyjadfovat.

. Pfikaznik se zavazuje pfistoupit na rozsSifeni pfedmétu plnéni dle této smlouvy na zakladé

dodate¢nych pozadavku pfikazce.

. Pfikaznik se zavazuje zajistit pro pfipad nemoci své, svého zaméstnance & osoby s nim

spolupracujici €i z jiného zavazného dlivodu, pro ktery neni schopen vykonavat ¢innost dle této
smlouvy, nahradu za jiného TDS autorizovaného ve stejném oboru.

. PFikaznik neni povinen pinit pokyny pfikazce, které by byly v rozporu s pravnimi pfedpisy nebo

technickymi normami. Na takto vydané nespravné pokyny je pfikaznik povinen pfikazce
pisemné upozornit.

. Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi pro vykon TDS své podklady (zejména

dostupnou dokumentaci zakazky v listinné ¢&i elektronické podobé a SOD) a seznamit
prikaznika se svymi zaméry.

Pfikazce je povinen vystavit pfikaznikovi plnou moc, vyzaduje-li plnéni predmétu této smlouvy,
aby pfikaznik za pfikazce pravné jednal.

Pfikazce se zavazuje v prubéhu provadéni TDS bez zbyte¢ného odkladu poskytovat
pfikaznikovi na vyzvani vyjadfeni, stanoviska, dalSi udaje Ci dopliujici podklady nebo jinou
soucinnost, které jsou nezbytné ke splnéni sjednaného vykonu TDS, jestlize tato potieba
vznikne v priibéhu pInéni sjednanych ¢innosti a nevyplyva-li ze smlouvy €i z povahy véci, ze
tyto udaje a podklady je povinen si zajistit pfikaznik sam.

Pfikazce je povinen bez zbyte€ného odkladu informovat pfikaznika o opatfenich, rozhodnutich
a pokynech, které v pribéhu realizace stavby ucinil nebo o podkladech a &innostech, jez si
zajiStuje sam a jez souviseji nebo mohou ovlivnit spInéni Cinnosti pfikaznika.

Na vyzvu pfikaznika (nejméné 7 pracovnich dnu pfedem) je pfikazce povinen se osobné
zuc€astnit jednani ¢i ucinit pravni jednani nebo rozhodnuti v pfipadech, kdy k provedeni tohoto
jednani pfikaznik nema zmocnéni nebo se jedna o zasadni rozhodnuti, u néhoz je ucast
pfikazce nezastupitelna nebo nezbytna.

VI. Zmény prikazni smlouvy
Smluvni strany mohou zménit vzajemna prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy dohodou
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formou pisemného dodatku ke smlouvé, podepsaného opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Smluvni strany jsou opravnény pozadovat zménu smluvnich ujednani, tykajici se pfedmétu
plnéni a terminl pInéni v pfipadé vzniku zmén vyplyvajicich:

a) zdodate¢ného pozadavku pfikazce, na jehoz zakladé dojde k rozSifeni pfedmétu pinéni;

b) z pozadavku ¢€i rozhodnuti pfislusnych organ(i vefejné spravy;

c) zduvodu nepredvidatelnych prekazek nebo skuteénosti na strané prikazce ¢i pfikaznika.

3. Dojde-li na zakladé pisemné dohody smluvnich stran ke zméné rozsahu, druhu nebo provedeni

plnéni pfikaznika dle této smlouvy, smluvni strany soucasné pfiméfené upravi vySi ceny v

souladu s touto smlouvou.

VIl.  Smluvni pokuty

. 'V pfipadé, Ze pfikaznik nebude pinit své povinnosti dle ¢l. Il. odst. 7 této smlouvy, je povinen
uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 500,- KE za kazdy jednotlivy pfipad poruseni smluvni
povinnosti.

. Splatnost smluvni pokuty, je sjednana na 14 dni ode dne doru€eni vyuctovani druhé smluvni
strané.

. Smluvni strany se dohodly ve vztahu k smluvnim pokutam dle tohoto &lanku smlouvy na
vylou€eni pouziti § 2050 ob&anského zakoniku- Smluvni strany se dohodly na tom, ze
ujednanou smluvni pokutou neni dotéeno pravo pfikazce poZzadovat po pfikaznikovi nahradu
Skody vzniklou z poruSeni povinnosti, kterému se vztahuje smluvni pokuta, a to vedle u¢tované
smluvni pokuty i nad jeji vysi.

. Smluvni pokuty dle tohoto &lanku smlouvy Ize udélit i opakované, za pfedpokladu, Ze pfikaznik
po vyzveé ke sjednani napravy zajistovanou povinnost opétovné nespinil.

Vill. Odpovédnost za Skodu

. Prikaznik odpovida pfikazci za Skodu vzniklou pfikazci v dasledku poruseni jeho povinnosti
vyplyvajicich z této smlouvy. Zejména odpovida za Skodu vzniklou:

a) neodbornou péci pfi vyfizovani zalezitosti;

b) nedodrzenim pokynUl pfikazce a nedostatecné hajeni jeho zajm(, které zna nebo musi znat
vzhledem k obsahu a ucelu této smlouvy;

c) nezjisténim nebo naslednym neupozornénim na to, Ze pokyny pfikazce jsou v rozporu
s vhodnym postupem pfi vyfizovani zaleZitosti, a¢ toto zjisténi a nasledné upozornéni mélo
vyplyvat z odbornosti pfikaznika;

d) odchylenim se od pokynl pfikazce v pfipadé, Ze je to vylou¢eno smlouvou nebo pisemnym
pfikazem pfikazce;

e) neoznamenim okolnosti, které zjistil pfi zafizovani zalezitosti a které mohou mit vliv na
zménu pokynu pfikazce;

f)  porudenim povinnosti zafidit zalezitost osobné&, pokud tak stanovi smlouva;

g) nepfedanim véci pFikazci, které za ného pfevzal a které je mu povinen podle smlouvy bez
zbyte¢ného odkladu odevzdat;

h) nespravnym nakladanim s vécmi, které prevzal od pfikazce nebo vramci zafizovani
zalezitosti od tfetich osob a o které je pfikaznik jako schovatel povinen se starat
s odbornou péci;

i) neopravnénym poskytnutim véci, které prevzal k zafizovani zaleZitosti tfeti osob& nebo
jejich pouzitim pro vlastni potfebu;

j) pokralovanim v Cinnosti od u€innosti vypovédi pfikazni smlouvy, stejné jako
neupozornénim pfikazce na opatfeni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostfedné hrozici prikazci z ddvodu nedokonc€eni Cinnosti pFikaznika souvisejici
s vykonem TDS ve vypovédni dobé.

. 'V pfipadé&, Ze poruSenim povinnosti z pfikazni smlouvy vznikne druhé smluvni strané Skoda, a
Ze existuje pfic¢inna souvislost mezi poruSenim povinnosti a vznikem Skody, je smluvni strana,
ktera povinnost poruSila, povinna nahradit Skodu zpUsobenou druhé smluvni strané, ledaze
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prokaze, ze porusSeni povinnosti bylo zpUsobeno mimofadnou, nepredvidatelnou a
neprekonatelnou prekazkou.

3. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku se povazuje zejména:
a)  ucinky pfirodnich sil jako jsou napf. povodné, vichfice, zemétfeseni;
b) teroristické utoky, ob&anské nepokoje, mobilizace, valka;
c) rozhodnuti statnich organu zpusobujici pravni nemoznost pinéni.

4. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou piekazku se povazZuje také pravni
nemoznost &i nepfipustnost pinéni.

5. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepiekonatelnou prekazku vzniklou nezavisle vdli
pfikaznika se nepovaZzuji:
a) okolnosti, které vznikly az v dobé, kdy je povinna strana v prodleni s plnénim své

povinnosti;

b) okolnosti vyplyvajici z ekonomickych pomérdt smluvnich stran;

IX. Zanik zavazku
A) Vypovéd:

1. Prikazce i pfikaznik maze smlouvu pisemné kdykoliv vypovédét. Vypovédni doba je 30 dnl ode
dne jejiho doruceni pfikaznikovi.

2. Od ucginnosti vypovédi nesmi pfikaznik pokraovat v Cinnosti dle této smlouvy, ledaze by
Cinnost vyZadovala neodkladné vyfizeni, popf. nevyfizeni €innosti by vedlo ke Skodam i
poskozeni pfikazce. Pfikaznik se zavazuje pfikazce upozornit na opatfeni potfebna k tomu, aby
se zabranilo vzniku Skody hrozici pfikazci z divodu nedokon€eni &innosti souvisejicich
s vykonem TDS ve vypovédni dobé ¢&i po jejim skonceni.

3. V pfipadé vypovédi této smlouvy je pfikaznik povinen béhem vypovédni doby pinit fadné a
v plném rozsahu své zavazky z ni vyplyvajici.

B) Odstoupeni:

1. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy dle ustanoveni zdkona €. 89/2012 Sb.,
obCansky zakonik.
2. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti pfikaznika se povazuje zejména:

a) jakeékoliv hrubé poruSeni povinnosti pfikaznika provadét technicky dozor s vynalozenim
odborné péce nebo opakované porudeni povinnosti pfikaznika, na které byl pfikaznik
upozornén,

b) zasadni odchyleni se pfikaznika od pokynu pfikazce v pfipadech, kdy je takové odchyleni
zakazano smlouvou nebo pisemnym pfikazem pfikazce.

3. Okamzikem doru€eni oznameni o odstoupeni od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti

z pfikazni smlouvy.

4. Odstoupenim od smlouvy v8ak nezanikaji:

a) naroky opravnéné smluvni strany na nahradu Skody vzniklou poruSenim nékteré ze
smluvnich povinnosti uvedenych v této smlouvé;

b) naroky opravnéné smluvni strany na uhradu smluvni pokuty vzniklé poruSenim utvrzované
povinnosti uvedené v €l. VII. této smlouvy druhou smluvni stranou, pokud na ni vznikl narok
pfed odstoupenim od smlouvy;

c) smluvni ujednani podle této smlouvy, ktera maji ucinky i po jejim ukonceni.

C) Spole¢na ustanoveni:

1. Vypovéd nebo oznameni o odstoupeni od smlouvy bude vzdy provedeno v pisemné formé a
zaslano druhé smluvni strané doporu¢enym dopisem s doru¢enkou nebo doru¢eno osobné
oproti podpisu.

2. Jestlize dojde k ukonceni smlouvy vypovédi, nebo odstoupenim, ma pfikaznik narok na cenu za
jednotlivé ukoncené dil¢i Cinnosti, kdyz tyto €innosti fadné a v terminu vykonal a ukong€il,

Stranka 7 z 9

Prikazni smlouva MESTO STERNBERK — STAVEBNI UPRAVY KOMUNIKACE UL. ZA ZAHRADAMI, LABUTI,
KOLLAROVA, ALEJ MASARYKOVA — TDS



nenastanou-li okolnosti zvlastniho zietele hodné.

X. Ochrana davérnych informaci

. Veskeré informace tykajici se pfedmétu pfikazni smlouvy, s nimiz bude pfikaznik pfichazet
v pribéhu pfedsmluvnich jednani a v dobé& po uzavfeni smlouvy do styku, jakoz i vychozi
podklady a materidly pfedané pfikazcem prikaznikovi a vystupy a dokumenty, které pfikaznik
ziska v ramci inzenyrské &innosti, jsou duavérné. Tyto informace nesméji byt sdéleny nikomu
kromé pfikazce a ftfetich osob urCenych dohodou smluvnich stran, nebo tfetim osobam
v nezbytném rozsahu za uc€elem plnéni povinnosti pfikaznika vyplyvajicich ze smlouvy
s prikazcem a nesméji byt pouzity k jinym ucellim nez k pInéni pfedmétu této smlouvy.

. Pfikaznik je povinen zajistit, aby TDS vykonavaly pouze osoby, které jsou zavazany
k povinnosti chranit divérné informace.

. Vyjimku z ochrany dvérnych informaci tvofi ty informace, podklady a znalosti, které jsou
vSeobecné znamé a dostupné. Dale pak informace obsazené v podkladech pfikazce nebo
dokladech a stanoviscich ziskanych inZenyrskou ¢innosti pfikaznika, které je nutné pouzit pro
projednani dokumentace vramci fizeni podle stavebniho zakona, k ziskani potfebnych
rozhodnuti a povoleni, resp. k ziskani stanovisek a vyjadfeni podle dispozic pfikazce.

XI.  Pojisténi

. Pfikaznik prohlasuje, Ze ma na své naklady uzavienou pojistnou smlouvu ke kryti rizik $kody
zpUsobené v souvislosti s jeho ¢innosti pfikazci anebo tfetim osobam.

. Pfikaznik je povinen fadné a v€as plnit veskeré zavazky z pojistnych smluv pro néj plynouci a
pojistné smlouvy na své naklady udrzovat po dobu plnéni pfikazni smlouvy. V pfipadé zaniku
pojistné smlouvy je pfikaznik povinen uzavfit bezodkladné novou pojistnou smlouvu alespori ve
stejném rozsahu pojisténi. Pfikaznik je povinen na zadost pfikazce predloZit pojistné smlouvy a
doklady o platbach pojistného.

XIl. Zavérecna ustanoveni

Pravni vztahy touto smlouvou neupravené se fidi platnymi pravnimi pfredpisy, zejména
ob¢anskym zakonikem.

Pfikaznik prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou pfedmétu plnéni
dle této smlouvy, Zze jsou mu znamy vesSkeré technické, kvalitativni, kvantitativni a jiné
nezbytné podminky k plnéni pfedmétu smlouvy a Ze disponuje takovymi personalnimi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni pfedmétu smlouvy nezbytné a Ze
mu k okamziku uzavieni této smlouvy nejsou znamé zadné zjevné ani skryté prekazky, které
by mu branily k fadnému a v€asnému provedeni pfedmétu smlouvy. Pfikaznik dale prohlasuje,
Ze neshledal nic, co by mu jakkoli branilo zajistovat plnéni smlouvy fadné a v dobach
stanovenych touto smlouvou.

Zmény a doplnky této smlouvy mohou byt provedeny na zakladé dohody smluvnich stran.
Dohoda musi mit pisemnou formu dodatki podepsanych opravnénymi zastupci obou
smiluvnich stran, ledaze je v této smlouvé sjednano jinak. VeSkeré dodatky a pfilohy vzniklé po
dobu pInéni smlouvy se stavaiji jeji nedilnou soucasti.

Ugastnici této smlouvy vyslovné prohladuji, Ze jsou obsahem této smlouvy pravné vazani a ze
nepodniknou zadné kroky, které by mohly zmaifit jeji ucinky. Soucasné prohlasuji, ze pro
pfipad objektivnich pfekdzek k dosazeni ulelu této smlouvy si poskytnou vzajemnou
soucinnost a budou jednat tak, aby i za zménénych podminek mohlo byt tohoto ucelu
dosazeno. Védome uvedeni nepravdivych skutecnosti zaklada druhé strané pravo odstoupit od
smlouvy. Pfikazce je také opravnén pozadovat pfi védomém uvedeni nepravdivych informaci
nahradu Skody.
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5. Smluvni strany prohlasuji, ze skuteCnosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.

6. Smluvni strany souhlasi s tim, Ze smlouva bude zvefejnéna v registru smluv dle pfislusnych
ustanoveni zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uéinnosti nékterych smiuv,
uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpisu.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze zakonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zakona o registru smluv
splni Mésto Sternberk. Souéasné berou smluvni strany na védomi, e v pfipadé nesplnéni
zakonné povinnosti je smlouva do 3 (tfi) mésicu od jejiho podpisu bez dalSiho zrusena od
samého pocatku.

8. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu a uc€innosti dnem zvefejnéni v registru smiuv.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve tfech vyhotovenich, z nichz 2 vyhotoveni obdrzi pfikazce a 1
vyhotoveni obdrzi pfikaznik.

Podpisy a otisky razitek smluvnich stran

V Sternberku, dne: V Olomouci dne:
Prikazce Pfikaznik
Ing. Stanislav Orsag Ing. Ondfej Bundil
starosta jednatel
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