

SMLOUVA O DÍLO č. SMLO-198/1073/500/20/2021 na zhotovení díla

„III/3542 Česká Rybná - propustek“

Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) následující strany:

(A) **TIMRA s.r.o.**,

sídlo Semtín 85, 530 02 Pardubice,

IČ: 048 06 859, DIČ: CZ04806859

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka C

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Jan Kafka – jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]
[REDACTED]

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

[REDACTED] – ředitel

[REDACTED]

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

[REDACTED] jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických smlouvy:

_____ technický náměstek

_____ vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

_____ technický náměstek

_____ - vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb

_____ vedoucí inženýrku, příspěvkových a dotačních programů

_____ vedoucí útvaru realizace staveb

(dále jen „Objednatel“)

uzavírají tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro Objednatele dílo dle podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy a Objednatel se zavazuje za podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení díla „**III/3542 Česká Rybná - propustek**“ (dále jen „Dílo“) dle zpracované projektové dokumentace a soupisu prací k ocenění.

Předmět smlouvy zahrnuje zejména:

- povinnost Zhotovitele vést deník stavby,
- povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu řízení a kontroly jakosti,
- zajištění DIR (dopravně inženýrské rozhodnutí),
- práce budou prováděny za **částečné dopravní uzavírky**,
- projekt a realizace DIO,
- zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci,
- Zhotovitel je povinen při provádění Díla na vlastní náklad a nebezpečí obstarat činnost odpovědného geodeta, veškerá povolení, protokoly, potvrzení, schválení a podob., potřebná k zdárnému provedení Díla, vlastním nákladem zajistí řízení stavebních a technologických prací, obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení, stavební práce, montážní práce a odstraňování vad v záruční době.

2. Cena díla

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení** na veřejnou zakázku malého rozsahu a dohody smluvních stran a činí:

1 047 725,76 Kč

(Slovy: jeden milion čtyřicet sedm tisíc sedm set dvacet pět korun českých sedmdesát šest haléřů) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **220 022,41 Kč**

(Slovy: dvě stě dvacet tisíc dvacet dvakrát korun českých čtyřicet jeden haléřů).

Sazba DPH je **21%**.

Cena včetně DPH činí **1 267 748,17 Kč**

(Slovy:

jeden milion dvě stě šedesát sedm tisíc sedm set čtyřicet osm korun českých sedmnáct haléřů).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle Smlouvy a na základě podmínek dále v této Smlouvě specifikovaných.
3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami Objednateli.
4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou částku vždy na ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet Zhotovitele, než takto zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje Zhotovitele.
5. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje Zhotovitele.
6. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků objednatele stanovených touto smlouvou. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu objednateli.
7. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy oběma smluvními stranami. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury.

8. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Přílohou konečného daňového dokladu/faktury bude soupis všech uhrazených daňových dokladů/faktur.
9. Součet plateb nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
10. Daňový doklad/faktura je považována za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno Zhotoviteli nejpozději do 7 dnů od písemné výzvy k předání staveniště.
2. Stavební práce budou zahájeny do 5 dnů od předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat Dílo dle čl. I. smlouvy Objednateli **nejpozději do 35 kalendářních dnů od předání staveniště Objednatelům Zhotoviteli**, Zhotovitel je povinen realizovat předmět díla v souladu s časovým harmonogramem jež tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
4. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.
5. Místem plnění je **silnice III/3542 Česká Rybná**
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace Díla (tedy od předání staveniště po převzetí řádně dokončeného Díla Objednatelům) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně **1 mil. Kč**. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit Objednateli před podpisem této Smlouvy; dále pak v průběhu realizace Díla vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od vyzvání.
7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího článku Smlouvy a za každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 dnů od vyzvání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel neprokáže Objednateli, že má po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

4. Odpovědnost za vady a záruční lhůta

1. Záruční doba činí **60 měsíců** ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.
3. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně

nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
7. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.
9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.

5. Povinnosti Smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou.
2. Zhotovitel musí písemně oznámit objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci provádění díla. Seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 5 této smlouvy. Změna v osobě poddodavatele nebo nový poddodavatelský vztah podléhá předchozímu písemnému schválení objednatelem.
3. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy. Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí dodávek, prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo zhotovení použil zhotovitel poddodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku.

4. Za objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou poddodavatele, odmítnout poddodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého poddodavatele též osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
5. Jakýkoliv výše uvedený souhlas objednatele v žádném případě nezbujuje zhotovitele závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré TP, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla především veškeré práce dle požadavků objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné.

6. Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 14 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli Návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává Plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený Plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. V případě prodloužení Zhotovitele s předáním plánu řízení jakosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodloužení.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 3 dny předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či

zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
12. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.
13. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost díla, za použitý materiál, konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí díla. Dále také odpovídá za to, že předmět plnění má vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti zhotovitele v rámci plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.
14. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta díla pro celé dílo.
15. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a převzetí díla. Do termínu předání a převzetí dokončeného díla objednatelem odstraní zhotovitel ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště a dílo jako celek v čistém a bezpečném stavu.
16. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
17. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj.

nejpozději do 5 dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.

18. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů budou seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné předpisy, pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro dané oblasti, jakož i předpisy a pokyny objednatele týkající se výše uvedených oblastí. Zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů v souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví a podobně.
19. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
20. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení s odpady bude předem vždy odsouhlasen objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady.
21. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
 - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
 - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
22. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
23. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu 2x týdně. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
24. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Během prací na stavbě musí být plán aktualizován.

7. Zajištění plnění povinností

1. V případě prodloužení s termínem předání hotového díla dle článku 3 odst. 3 této smlouvy je Zhotovitel povinen, uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý den prodloužení. V případě prodloužení Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným v harmonogramu plnění je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodloužení.

2. V případě porušení povinnosti dle čl. 5. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
3. V případě zadržení zaměstnance zhotovitele, včetně zaměstnance jeho poddodavatelů, který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto zjištěný případ. Za tímto účelem je objednatel oprávněn provádět za přítomnosti zástupce zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný prostředek) požívání alkoholu u zaměstnanců zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude umožněno kontrolu provést, může objednatel za každý takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu.
4. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 17 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započítat jednostranně závazek vůči neuhrazené kupní ceně.
6. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.
7. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, TP, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
9. Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude vyžadovat, zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném objednatel odstraní dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatel neučiní, budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli i náklady na částečné či úplné odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho části.
10. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 17 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.

8. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:
 - Zhotovitel přenese bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy;
 - I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
 - Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 45 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
 - Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
 - Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologickou kázeň;
 - Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
 - Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci;
 - Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.
3. Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.
4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu objednatele.
5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
6. Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět díla do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo. Odstoupit v tomto případě může výhradně před protokolárním předáním staveniště. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok, na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
8. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu se čl. 2 bodem 6 a ostatními podmínkami smlouvy.

9. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
9. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok, na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
10. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže se prohlášení Zhotovitele o integritě, které je součástí nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku, ukáže být nepravdivým, nebo jestliže Zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření této smlouvy.

9. Staveniště, předání a převzetí díla

1. Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 21 kalendářních dnů po nabytí účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem na klimatické podmínky) písemně jinak. Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště v případě, že nebude mít zajištěny finanční prostředky na předmět Díla. O této skutečnosti Objednatel písemně informuje Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště a Zhotovitel jej převezme do 10 kalendářních dnů od obdržení informace Zhotovitelem od Objednatele o zajištění finančních prostředků na předmět Díla.
2. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za následujících podmínek:
 - (a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
 - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
 - (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodloužení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla uvedený v článku 3 bodě 2 smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
4. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět díla. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
5. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami se dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude i dokumentace skutečného provedení díla.
6. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.

7. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.

11. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce objednatele za zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce zhotovitele bez dalšího.
2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.
3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.
4. Postoupení této Smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu Objednatele s postoupením. Postoupení této Smlouvy Objednatelem je vůči Zhotoviteli účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této Smlouvy oznámí nebo od okamžiku, kdy jí bude postoupení této Smlouvy prokázáno.
5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto Smlouvou a zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen.
6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 Občanského zákoníku.
7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zpřístupnit Důvěrné informace třetím osobám. Zhotovitel nesmí Důvěrné informace použít pro jakýkoli účel, kterým nemá být dosaženo účelu této Smlouvy. Závazek důvěrnosti informací je sjednán na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smlouvy.
8. Pokud se kterákoli Strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této Smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli jiného ustanovení Smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoli úkonu a/nebo právního jednání podle této Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, nebo jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva.
9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této Smlouvy Objednatelem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně anebo z hrubé nedbalosti.
10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této Smlouvy a/nebo domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 2000 Občanského zákoníku.

11. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla nejpozději při podpisu Smlouvy smluvními stranami.
2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků z této Smlouvy nezaniká odstoupením od Smlouvy kterékoli ze smluvních stran.
3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy:
 - Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby (neobsazeno)
 - Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr
 - Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla
 - Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH
 - Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů (neobsazeno).
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
5. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení Smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu Smlouvy a příloh, má vždy přednost text Smlouvy.
7. Jakékoliv změny této Smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.

Pardubice dne: 5. 8. 2021


Za Objednatele:

Pardubice dne: 5. 8. 2021

Za Zhotovitele:



Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje



Jan Kafka
jednatel

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	III/3542 Česká Rybná - propustek	Doba výstavby:		Objednatel:	SUS Pardubice
Druh stavby:	oprava propustku	Začátek výstavby:		Projektant:	KUCIÁN statika s r o
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:	TIMRA s r o
JKSO:	822297	Zpracováno dne:	14 06 2021	Zpracoval:	Ing. Jaromír Kucián

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	51 364,00	51 364,00	
1	113151214R00	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl 5 cm	m2	256,20	95,00	0,00	24 339,00	24 339,00	RTS I / 2020
2	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam drcené tl 30 cm	m2	128,00	90,00	0,00	11 520,00	11 520,00	RTS I / 2020
3	113107420R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam těžené tl 20 cm	m2	128,00	60,00	0,00	7 680,00	7 680,00	RTS I / 2020
4	113108410R00	Odstranění podkladu pl nad 50 m2, živice tl 10 cm	m2	128,00	50,00	0,00	6 400,00	6 400,00	RTS I / 2020
5	113202111R00	Výtrhání obrub obrubníků silničních	m	19,00	75,00	0,00	1 425,00	1 425,00	RTS I / 2020
	111	Přípravné práce				0,00	9 943,00	9 943,00	
6	111000001VD	Vytyčení případných stáv inž sítí, vl vyt kan spláš	Soubor	1 300,00	1,00	0,00	1 300,00	1 300,00	
7	111000004VD	Zaměření stavby v syst Microstration	Soubor	1 800,00	2,00	0,00	3 600,00	3 600,00	
8	111000005VD	Kamerová zkouška průch kanai potrubí vč záznamu	Soubor	1 230,00	4,10	0,00	5 043,00	5 043,00	
	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	29 001,62	29 001,62	
9	123202101R00	Výkopávky zářezů v hor 3 do 1000 m3	m3	61,48	355,00	0,00	21 825,40	21 825,40	RTS I / 2020
10	123202109R00	Příplatek za lepvost - výkop zářezů v hor 3	m3	42,65	27,60	0,00	1 177,14	1 177,14	RTS I / 2020
11	123302101R00	Výkopávky zářezů v hor 4 do 1000 m3	m3	14,65	394,20	0,00	5 775,03	5 775,03	RTS I / 2020
12	123302109R00	Příplatek za lepvost - výkop zářezů v hor 4	m3	5,36	41,80	0,00	224,05	224,05	RTS I / 2020
	15	Roubení				291,40	2 228,60	2 520,00	
13	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m	m2	21,00	90,00	291,40	1 598,60	1 890,00	RTS I / 2020
14	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložené - hl do 4 m	m2	21,00	30,00	0,00	630,00	630,00	RTS I / 2020
	17	Konstrukce ze zemín				0,00	6 651,60	6 651,60	
15	174101103R00	Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním min. na 80% Proctor Standard	m3	55,43	120,00	0,00	6 651,60	6 651,60	RTS I / 2020
	18	Povrchové úpravy terénu				0,00	14,04	14,04	
16	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor 1-4, bez zhutnění	m2	2,16	6,50	0,00	14,04	14,04	RTS I / 2020
	21	Úprava podloží a základové spáry				2 634,94	1 265,06	3 900,00	
17	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm, M+D v návaz na hl vody	m	12,00	325,00	2 634,94	1 265,06	3 900,00	RTS I / 2018
	27	Základy				3 489,43	1 883,53	5 372,96	
18	271571112R00	Poištář základu ze šterkopisku netříděného	m3	0,22	1 010,00	118,28	99,88	218,16	RTS I / 2020
19	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30-XC3	m3	0,32	3 240,00	935,75	101,05	1 036,80	RTS I / 2020
20	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zařízení	m2	1,04	750,00	157,18	622,82	780,00	RTS I / 2020
21	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	1,04	150,00	0,00	156,00	156,00	RTS I / 2020
22	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svačovaných sítí	t	0,03	43 000,00	893,77	224,23	1 118,00	RTS I / 2020
23	273361721R00	Výztuž základových desek, ocel B500B	t	0,05	43 000,00	1 384,45	679,55	2 064,00	RTS I / 2020
	31	Zdi podpěrné a volné				7 298,69	2 982,31	10 281,00	
24	318261211RT1	Zdivo plot z tvárnice SIMPLE BLOCK, bet záliv, tl 200	m2	6,90	1 490,00	7 298,69	2 982,31	10 281,00	RTS I / 2020
	33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky				19 690,08	1 536,42	21 226,50	
25	334314118R00	Opěry z prostého betonu C 30/37 XA3	m3	5,96	3 560,00	19 690,08	1 536,42	21 226,50	RTS I / 2020
	38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů				13 652,08	10 466,17	24 118,25	
26	380316132RT6	Beton komplet konstr vodostav C 25/30 tl do 30 cm	m3	0,36	4 625,00	1 157,99	497,76	1 655,75	RTS I / 2020
27	380356221R00	Bednění kompl konstr omitaných pl zaoblených, zřiz	m2	4,80	1 125,00	1 341,02	4 058,98	5 400,00	RTS I / 2020
28	380356222R00	Bednění kompl konstr omitaných pl zaoblených, odbed	m2	4,80	145,00	0,00	696,00	696,00	RTS I / 2020
29	380361005R00	Výztuž kompletních konstr ocel 10 425 (BSt 500 S)	t	0,19	43 000,00	5 474,64	2 523,36	7 998,00	RTS I / 2020
30	389381001RT3	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	1,59	5 250,00	5 678,42	2 690,08	8 368,50	RTS I / 2020
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				2 879,95	2 448,33	5 328,28	
31	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30-XC3	m3	0,19	2 340,00	377,78	71,50	449,28	RTS I / 2020
32	411351101RT2	Bednění stropu deskových, bednění vlastní -zřizení	m2	2,65	750,00	651,00	1 336,50	1 987,50	RTS I / 2020

33	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění
34	411361921RT8	Výztuž stropu svařovanou sítí z drátů tažených
35	411361721R00	Výztuž stropu z oceli B500B
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
36	452312131R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15
37	451572211R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm
	66	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch
38	564261111R00	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 20 cm
39	564782111R00	Podklad z kam drceného 32-63 s výplň kamen 30 cm
40	565161211RT3	Podklad z obal kam ACP 16+, ACP 22+, nad 3 m, tl 8 cm
41	564811111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm
	67	Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch
42	573111113R00	Postřík živičný infiltr + posyp, asfalt 1,5 kg/m ²
43	577112124RT3	Beton asfalt ACO 11 S modifik. š nad 3 m, tl 5 cm
	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch
44	599141111R00	Vyplnění spár po zařezání vozovky živičnou zálivkou
45	594411111RT3	Dlažba z lomového kamene, lože z MC do 5 cm
46	599142111R00	Úprava zálivky dil spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm
47	451459777R00	Příplatek za další 1cm MC nad 5 cm
48	591210011RAB	Komunikace z kostky kamenné
	61	Úprava povrchů vnitřní
49	610451133R00	Vnitřní omítky cem kanálů, rovina oceli hladitko
	63	Podlahy a podlahové konstrukce
50	632451321R00	Potěr pískocementový pálený tl 20 mm
	711	Izolace proti vodě
51	711411001R00	Izolace tlak voda, vodorov za stud. nátěr ALP
52	711412001R00	Izolace, tlak voda, svis za stud. nátěr ALP
53	11163150	Lak asfaltový izolační ALP/S PENETRAL sud nevratný
	721	Vnitřní kanalizace
54	721110819R00	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 400
	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových
55	871423121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 600
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
56	892663111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 600, vodou
57	892661111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 600, vodou
58	894412811RAB	Vpust horská
	90	Hodinové účtovací sazby (HZS)
59	900 RT3	HZS
60	900 RT4	HZS
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
61	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm
62	917862111RU2	Osazení stojat. obrub bet. s opěrou, lože z C 30/37
63	917762111RT7	Osazení ležat. obrub bet. s opěrou, lože z C 30/37
64	914993004R00	Demontáž dočasného dopravního kužele
65	914991004R00	Montáž dočasného dopravního kužele
66	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den
67	914991005R00	M dočas. světél. signal - semafor-2ks, vč. bat., seřízení
68	914992005R00	Nájem dočas. světél. sign. semafor-2ks, vč. baterie - den
69	914993005R00	Dem. dočasné světél. signal - semaforu-2ks, vč. baterie
70	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 30/37
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
71	953171023R00	Osazování poklopů litinových, ocelových do 150 kg
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
72	976092312R00	Vybourání odvodňovaču bez odp. potrubí obrubník
73	975032371R00	Podchycení příček výztuhou do 3m, zdi 30 cm nad 5 m - PODCHYCENÍ PLOTU
	H22	Komunikace pozemní a letišť
74	998144471R00	Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m
75	998274101R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop
76	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný
77	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný

m2	2,65	150,00	0,00	397,50	397,50	RTS I / 2020
t	0,04	43 000,00	1 240,00	308,00	1 548,00	RTS I / 2020
t	0,02	43 000,00	611,17	334,83	946,00	RTS I / 2020
			4 482,98	1 983,74	6 466,71	
m3	1,47	2 922,00	3 393,91	891,20	4 285,11	RTS I / 2020
m3	2,16	1 010,00	1 089,06	1 092,54	2 181,60	RTS I / 2020
			116 678,49	55 060,64	171 739,13	
m2	128,00	202,00	21 878,03	3 977,97	25 856,00	RTS I / 2020
m2	128,00	375,00	38 845,58	9 154,42	48 000,00	RTS I / 2020
m2	128,00	760,00	55 519,28	41 760,72	97 280,00	RTS I / 2020
m2	9,65	62,50	435,61	167,52	603,13	RTS I / 2020
			53 378,29	23 370,51	76 748,80	
m2	256,00	52,30	12 516,24	872,56	13 388,80	RTS I / 2020
m2	128,00	495,00	40 862,05	22 497,95	63 360,00	RTS I / 2020
			88 273,87	58 170,63	146 444,50	
m	85,00	69,10	4 273,94	1 599,56	5 873,50	RTS I / 2020
m2	11,20	1 410,00	8 610,45	7 181,55	15 792,00	RTS I / 2020
m	6,80	125,00	249,33	600,67	850,00	RTS I / 2020
m2	112,00	29,50	2 750,70	553,30	3 304,00	RTS I / 2020
m2	38,60	3 125,00	72 389,44	48 235,56	120 625,00	RTS I / 2020
			440,03	2 205,97	2 646,00	
m2	5,40	490,00	440,03	2 205,97	2 646,00	RTS I / 2020
			51,70	247,10	298,80	
m2	0,72	415,00	51,70	247,10	298,80	RTS I / 2020
			984,88	317,39	1 302,27	
m2	1,44	12,90	0,00	18,58	18,58	RTS I / 2020
m2	12,48	27,90	49,38	298,81	348,19	RTS I / 2020
t	0,03	37 420,00	935,50	0,00	935,50	RTS I / 2020
			0,00	4 920,00	4 920,00	
m	12,00	410,00	0,00	4 920,00	4 920,00	RTS I / 2020
			10,36	2 393,14	2 403,50	
m	11,50	209,00	10,36	2 393,14	2 403,50	RTS I / 2020
			26 706,33	6 110,17	32 816,50	
úsek	1,00	2 500,00	300,72	2 199,28	2 500,00	RTS I / 2020
m	11,50	71,00	158,95	657,55	816,50	RTS I / 2020
kus	1,00	29 500,00	26 246,66	3 253,34	29 500,00	RTS I / 2020
			0,00	19 000,00	19 000,00	
h	40,00	300,00	0,00	12 000,00	12 000,00	RTS I / 2020
h	20,00	350,00	0,00	7 000,00	7 000,00	RTS I / 2020
			28 316,38	45 829,37	74 145,75	
m	65,00	89,20	3 466,20	2 331,30	5 798,00	RTS I / 2020
m	22,00	456,10	7 235,32	2 798,88	10 034,20	RTS I / 2020
m	18,00	472,10	5 674,25	2 823,55	8 497,80	RTS I / 2020
kus	60,00	8,50	0,00	510,00	510,00	RTS I / 2020
kus	60,00	16,40	0,00	984,00	984,00	RTS I / 2020
kus	168,00	27,50	0,00	4 620,00	4 620,00	RTS I / 2020
sada	1,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	RTS I / 2020
sada	28,00	750,00	0,00	21 000,00	21 000,00	RTS I / 2020
sada	1,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	RTS I / 2020
m3	4,85	3 155,00	11 940,62	3 361,13	15 301,75	RTS I / 2020
			8,88	456,12	465,00	
kus	1,00	465,00	8,88	456,12	465,00	RTS I / 2020
			2 816,83	20 846,17	23 663,00	
kus	1,00	1 615,00	0,00	1 615,00	1 615,00	RTS I / 2020
m	8,00	2 756,00	2 816,83	19 231,17	22 048,00	RTS I / 2020
			0,00	57 630,64	57 630,64	
t	7,91	221,60	0,00	1 753,44	1 753,44	RTS I / 2020
t	208,22	267,00	0,00	55 593,95	55 593,95	RTS I / 2020
t	1,48	63,20	0,00	93,66	93,66	RTS I / 2020
t	0,85	224,10	0,00	189,59	189,59	RTS I / 2020

S		Přesuny sutí
78	979082319R00	Příplatek k vodor dopravě po suchu dalších 1000 m, štěrkopisek a štěrkodrt, živice
79	979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m, štěrkopisek a štěrkodrt, živice
80	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt, popřípadě podrcení asfalt, směsí
81	979999998R00	Poplatek za skládku sutí, štěrkopisek, štěrkodrt, ne asfaltu
		Ostatní materiál
82	42981176	Potrubí SPIRO 630/3, délka 3 m
83	553403721	Mříž s rámem na horskou vpust C250, 1400/765/135

Poznámka:

			0,00	69 713,74	69 713,74	
t	1 575,48	43,87	0,00	69 116,13	69 116,13	RTS I / 2020
t	0,95	240,00	0,00	227,76	227,76	RTS I / 2020
t	0,31	450,00	0,00	139,05	139,05	RTS I / 2020
t	0,66	350,00	0,00	230,80	230,80	RTS I / 2020
			33 841,50	0,00	33 841,50	
kus	4,20	3 945,00	16 569,00	0,00	16 569,00	RTS I / 2020
kus	1,05	16 450,00	17 272,50	0,00	17 272,50	RTS I / 2020
Celkem:					893 967,08	

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	III/3542 Česká Rybná - propustek	Objednatel:	SÚS Pardubice
Druh stavby:	oprava propustku	Projektant:	KUCIÁN statika s.r.o.
Lokalita:		Zhotovitel:	TIMRA s.r.o.
Zpracoval:	Ing. Jaromír Kucián	Zpracováno di	14.06.2021

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	51 364,00	51 364,00
	111	Přípravné práce	0,00	9 943,00	9 943,00
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	29 001,62	29 001,62
	15	Roubení	291,40	2 228,60	2 520,00
	17	Konstrukce ze zemin	0,00	6 651,60	6 651,60
	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	14,04	14,04
	21	Úprava podloží a základové spáry	2 634,94	1 265,06	3 900,00
	27	Základy	3 489,43	1 883,53	5 372,96
	31	Zdi podpěrné a volné	7 298,69	2 982,31	10 281,00
	33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky	19 690,08	1 536,42	21 226,50
	38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů	13 652,08	10 466,17	24 118,25
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	2 879,95	2 448,33	5 328,28
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního sv	4 482,98	1 983,74	6 466,71
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	116 678,49	55 060,64	171 739,13
	57	Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných	53 378,29	23 370,51	76 748,80
	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	88 273,87	58 170,63	146 444,50
	61	Úprava povrchů vnitřní	440,03	2 205,97	2 646,00
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	51,70	247,10	298,80
	711	Izolace proti vodě	984,88	317,39	1 302,27
	721	Vnitřní kanalizace	0,00	4 920,00	4 920,00
	87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových	10,36	2 393,14	2 403,50
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	26 706,33	6 110,17	32 816,50
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	19 000,00	19 000,00
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných	28 316,38	45 829,37	74 145,75
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	8,88	456,12	465,00
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	2 816,83	20 846,17	23 663,00
	H22	Komunikace pozemní a letiště	0,00	57 630,64	57 630,64
	S	Přesuny sutí	0,00	69 713,74	69 713,74
		Ostatní materiál	33 841,50	0,00	33 841,50

Celkem:

893 967,08

Výkaz výměr

Název stavby:	III/3542 Česká Rybná - propustek	Objednatel:	SUS Pardubice
Druh stavby:	oprava propustku	Projektant:	KUCIÁN statika s r o.
Lokalita:		Zhotovitel:	TIMRA s.r.o.
Zpracoval:	Ing. Jaromír Kucián	Zpracováno dne:	14.06.2021

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
1		113151214R00	Frézování krytu nad 500 m2 bez překážek, tl.5 cm	m2	256,20	0,00
2		113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam drcené tl.30 cm	m2	128,00	0,00
3		113107420R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam těžené tl.20 cm	m2	128,00	0,00
4		113108410R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm	m2	128,00	0,00
5		113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	19,00	0,00
6		111000001VD	Vytyčení případných stáv inž.sítí, vl.vyt.kan.splaš. 2*650	Soubor	1 300,00	0,00
					1 300,00	
7		111000004VD	Zaměření stavby v syst.Microstratation	Soubor	1 800,00	0,00
8		111000005VD	Kamerová zkouška průch.kanal.potrubi vč.záznamu	Soubor	1 230,00	0,00
9		123202101R00	Vykopávky zářezů v hor.3 do 1000 m3	m3	61,48	0,00
10		123202109R00	Příplatek za lepivost - výkop zářezů v hor.3	m3	42,65	0,00
11		123302101R00	Vykopávky zářezů v hor.4 do 1000 m3	m3	14,65	0,00
12		123302109R00	Příplatek za lepivost - výkop zářezů v hor.4	m3	5,36	0,00
13		151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	21,00	0,00
14		151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	21,00	0,00
15		174101103R00	Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním min. na 80% Proctor Standard	m3	55,43	0,00
16		181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	2,16	0,00
17		212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm,M+D v návaz. na hl.vody	m	12,00	0,00
18		271571112R00	Polštář základu ze štěrkopisku netříděného 2,16*0,1	m3	0,22	0,00
					0,22	
19		273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30-XC3 1,6*1,0*0,2	m3	0,32	0,00
					0,32	
20		273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení 5,2*0,2	m2	1,04	0,00
					1,04	
21		273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění 5,2*0,2	m2	1,04	0,00
					1,04	
22		273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	0,03	0,00
23		273361721R00	Výztuž základových desek, ocel B500B	t	0,05	0,00
24		318261211RT1	Zdivo plot.z tvárnic SIMPLE BLOCK,bet.záliv.tl.200	m2	6,90	0,00
25		334314118R00	Opěry z prostého betonu C 30/37 XA3 34,85*0,15+0,035*21	m3	5,96	0,00
					5,96	
26		380316132RT6	Beton komplet.konstr.vodostav C 25/30 tl. do 30 cm	m3	0,36	0,00
27		380356221R00	Bednění kompl.konstr.omítaných pl.zaoblených.zříz.	m2	4,80	0,00
28		380356222R00	Bednění kompl.konstr.omítaných pl.zaoblených.odbed	m2	4,80	0,00
29		380361005R00	Výztuž kompletních konstr. ocel 10 425 (BSI 500 S)	t	0,19	0,00
30		389381001RT3	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	1,59	0,00
31		411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30-XC3	m3	0,19	0,00
32		411351101RT2	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2	2,65	0,00
33		411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	2,65	0,00

34	411361921RT8	Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených
35	411361721R00	Výztuž stropů z oceli B500B
36	452312131R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15
37	451572211R00	Lože pod potrubí z kameniva těžkého 4 - 8 mm
38	564261111R00	Podklad ze štěrkopisku po ztuhnutí tloušťky 20 cm
39	564782111R00	Podklad z kam drceného 32-63 s výplň.kamen 30 cm
40	565161211RT3	Podklad z obal kam ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl 8 cm
41	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 5 cm
42	573111113R00	Postřik živичný infiltr + posyp, asfalt 1,5 kg/m2 2*128
43	577112124RT3	Beton asfalt ACO 11 S modifik š.nad 3 m, tl 5 cm 128
44	599141111R00	Vyplnění spár po zařezání vozovky živичnou závlivkou
45	594411111RT3	Dlažba z lomového kamene,lože z MC do 5 cm
46	599142111R00	Úprava závlivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm
47	451459777R00	Příplatek za další 1cm MC nad 5 cm
48	591210011RAB	Komunikace z kostky kamenné
49	610451133R00	Vnitřní omítky cem. kanálů, rovina, ocel. hladítko
50	632451321R00	Potěr piskocementový pálený tl. 20 mm
51	711411001R00	Izolace tlak. voda, vodorov. za stud. nátěr ALP
52	711412001R00	Izolace, tlak voda, svis za stud nátěr ALP
53	721110819R00	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 400
54	871423121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 600
55	892663111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 600, vodou 1
56	892661111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 600, vodou
57	894412811RAB	Vpust' horská
58	900 RT3	HZS
59	900 RT4	HZS
60	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm 2*32,5
61	917862111RU2	Osazení stojat. obrub bet. s opěrou,lože z C 30/37
62	917762111RT7	Osazení ležat obrub. bet s opěrou,lože z C 30/37
63	914993004R00	Demontáž dočasného dopravního kužele
64	914991004R00	Montáž dočasného dopravního kužele
65	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den 28*6
66	914991005R00	M.dočas světél signal.-semafor2ks-vč bat, seřízení
67	914992005R00	Nájem dočas světél sign-semafor-2ks,vč baterie-den
68	914993005R00	Dem dočasné světél signal.-semaforu-2ks,vč baterie
69	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 30/37
70	953171023R00	Osazování poklopů litinových, ocelových do 150 kg
71	976092312R00	Vybourání odvodňovačů bez odp. potrubí obrubník
72	975032371R00	Podchycení příček výztuhou do 3m,zdi 30 cm nad 5 m - PODCHYCENÍ PLOTU
73	979082319R00	Příplatek k vodor dopravě po suchu, dalších 1000 m,štěrkopisek a štěrkodrt',živice 196,93448*8
74	42981176	Potrubí SPIRO 630/3, délka 3 m 4 :ztratné 5%, 0,2
75	553403721	Mříž s rámem na horskou vpust C250, 1400/785/135 1 :ztratné 5%, 0,05

t	0,04	0,00
t	0,02	0,00
m3	1,47	0,00
m3	2,16	0,00
m2	128,00	0,00
m2	128,00	0,00
m2	128,00	0,00
m2	9,65	0,00
m2	256,00	0,00
	<i>256,00</i>	
m2	128,00	0,00
	<i>128,00</i>	
m	85,00	0,00
m2	11,20	0,00
m	6,80	0,00
m2	112,00	0,00
m2	38,60	0,00
m2	5,40	0,00
m2	0,72	0,00
m2	1,44	0,00
m2	12,48	0,00
m	12,00	0,00
m	11,50	0,00
úsek	1,00	0,00
	<i>1,00</i>	
m	11,50	0,00
kus	1,00	0,00
h	40,00	0,00
h	20,00	0,00
m	65,00	0,00
	<i>65,00</i>	
m	22,00	0,00
m	18,00	0,00
kus	60,00	0,00
kus	60,00	0,00
kus	168,00	0,00
	<i>168,00</i>	
sada	1,00	0,00
sada	28,00	0,00
sada	1,00	0,00
m3	4,85	0,00
kus	1,00	0,00
kus	1,00	0,00
m	8,00	0,00
t	1 575,48	0,00
	<i>1 575,48</i>	
kus	4,20	0,00
	<i>4,00</i>	
	<i>0,20</i>	
kus	1,05	0,00
	<i>1,00</i>	
	<i>0,05</i>	

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	III/3542 Česká Rybná - propustek	Objednatel:	SÚS Pardubice	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	oprava propustku	Projektant:	KUCIAN statika s r o	IČ/DIČ:	08055475/CZ08055475
Lokalita:		Zhotovitel:	TIMRA s r o	IČ/DIČ:	04806859
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	83
JKSO:	822297	Zpracoval:	Ing. Jaromír Kucián	Datum:	14.06.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	371 100,68	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	35 758,68
	Montáž	355 458,26	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	984,88	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	15 000,00
	Montáž	5 237,39			Provozní vlivy	15 000,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		33 841,50				
Přesun hmot a sutí		127 344,37				
ZRN celkem		893 967,08	DN celkem	0,00	NUS celkem	65 758,68
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	88 000,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	1 047 725,76	DPH 21%	220 022,41
		Celkem bez DPH	1 047 725,76
		Celkem včetně DPH	1 267 748,17

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	III/3542 Česká Rybná - propustek	Objednatel:	SÚS Pardubice	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	oprava propustku	Projektant:	KUCIÁN statika s.r.o.	IČ/DIČ:	08055475/CZ08055475
Lokalita:		Zhotovitel:	TIMRA s.r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	83
JKSO:	822297	Zpracoval:	Ing. Jaromír Kucián	Datum:	14.06.2021

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		4,00	893 967,08	35 758,68
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	15 000,00			15 000,00
Provozní vlivy	15 000,00			15 000,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				65 758,68

Celkem VRN				65 758,68
-------------------	--	--	--	------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
Dokumentace skutečného provedení stavby	22 000,00			22 000,00
Zaměření stavby včetně geom. plánu	15 000,00			15 000,00
Vypracování RDS a dílenské dokumentace	21 000,00			21 000,00
Úpravy stávajícího plotu	30 000,00			30 000,00

Celkem ORN					
------------	--	--	--	--	--

				88 000,00
--	--	--	--	-----------

Název akce: III/3542 Česká Rybná - propustek
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
 Zhotovitel: Timra s.r.o.



č.p.	Popis položky	KALENDÁRNÍ DNY																																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	Převzetí staveniště	■																																			
2	DIO 1. pruh + 2. pruh		■																	■											■					■	
3	Zařízení staveniště		■																																		■
4	Zemní práce		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	Objekt vtoku				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	Úprava obrub, zpevněná krajnice							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7	Osazení potrubí								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8	Objekt výtoku																																				■
9	Finální vrstvy vozovky																																				■
10	Dokončení prací a předání díla																																			■	■

V Pardubicích, dne 29.07.2021

FA 073 04

Čestné prohlášení


ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnění)	TIMRA s.r.o. Semtín 85, Pardubice
Poskytované plnění (název akce):	III/3542 Česká Rybná – propustek

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního ředitelství a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Datum: 05. 08. 2021

Razítko:



Za Správu a údržbu silnic Pardubického kraje: