

**Most v km 31,461 na trati Brno-Židenice - Havl. Brod**

<b>Položka</b>	<b>Jednotková cena [Kč]</b>	<b>Požadováno [ano / ne / netýká se]</b>	<b>Počet položek</b>	<b>Celková cena [Kč]</b>
IG vrty		ne		0
Kopaná sonda bez ZZK		ne		0
Ověření tloušťky materiálu UT		ne		0
Ověření tloušťky opěry		ne		0
Ověření tloušťky pilíře v řece		-		0
Ověření hloubky založení		ne		0
Ověření pevnosti na vrtech		ne		0
Drážka na ověření zabenů		-		0
Ověření tl. klenby		-		0
Ověření paty klenby		-		0
Vrty do NK		-		0
Vzorky na OK vč. únavy	30 000	ano	1	30 000
Vysekání sond pro ZBN a výztuž		-		0
Montáž a demontáž nájezdu do řeky		-		0
Dopravní opatření		ne		0
Lešení	25 000	dle potřeby	1	25 000
Montáž / demontáž podlah	50 000	dle potřeby	1	50 000
Prohlídka OK mostu*	50 000	ano	1	50 000
Průzkum korozního oslabení	15 000	ano	1	15 000
Dokumentace OK mostu		ne		0
Přepočet ocelové/spřážené kce	270 000	ano	1	270 000
Přepočet klenby		-		0
Přepočet desky		-		0
Přepočet ZBN		-		0
Přepočet SS		ne		0
Zatížitelnost spodní stavby v kat. A	30 000	ano	1	30 000
Zatížitelnost klenby v kategorii A		-		0

\* V rámci prohlídky ověřit soulad archivní dokumentace se skutečným stavem.

<b>Celkem</b>				<b>470 000</b>
---------------	--	--	--	----------------

## Most v km 24,793 na trati Havlíčkův Brod - Humpolec

detailní požadavky v příloze č. 2

Položka	Jednotková cena [Kč]	Požadováno [ano / ne / netýká se]	Počet položek	Celková cena [Kč]
IG vrty		ne		0
Kopaná sonda bez ZZK		ne		0
Ověření polohy výztuže UT	12 000	ano	3	36 000
Ověření polohy a stavu předpínací výztuže	12 000	ano	3	36 000
Ověření tloušťky pilíře v řece		-		0
Ověření hloubky založení		ne		0
Ověření pevnosti na vrtech	6 500	ano	3	19 500
Ověření hloubky karbonatce	6 500	ano	3	19 500
Ověření kontaminace chloridy	6 500	ano	3	19 500
Ověření pevnosti betonu nedestruktivně	6 500	ano	1	6 500
Vrty do NK	12 000	ano	7	84 000
Vzorky na OK vč. únavy		ne		0
Vysekání sond pro ZBN a výztuž		-		0
Montáž a demontáž nájezdu do řeky		-		0
Dopravní opatření	30 000	ano	1	30 000
Lešení	25 000	ano	1	25 000
Montáž / demontáž podlah		dle potřeby		0
Prohlídka OK mostu*	19 000	ano	1	19 000
Průzkum korozního oslabení		ne		0
Dokumentace OK mostu		ne		0
Přepočítání ocelové/spřažené kce	145 000	ano	1	145 000
Přepočítání klenby		-		0
Přepočítání desky		-		0
Přepočítání ZBN		-		0
Přepočítání SS		ne		0
Zatížitelnost spodní stavby v kat. A	10 000	ano	1	10 000
Zatížitelnost klenby v kategorii A		-		0

\* V rámci prohlídky ověřit soulad archivní dokumentace se skutečným stavem.

Celkem				<b>450 000</b>
--------	--	--	--	----------------

**Most v km 21,973 na trati Brno hl.n. - Přerov**

<b>Položka</b>	<b>Jednotková cena [Kč]</b>	<b>Požadováno [ano / ne / netýká se]</b>	<b>Počet položek</b>	<b>Celková cena [Kč]</b>
IG vrty		ne		0
Kopaná sonda bez ZZK		ne		0
Ověření tloušťky materiálu UT		ne		0
Ověření tloušťky opěry		ne		0
Ověření tloušťky pilíře v řece		-		0
Ověření hloubky založení		ne		0
Ověření pevnosti na vrtech		ne		0
Drážka na ověření zabenů	18 000	ano	1	18 000
Ověření tl. klenby		-		0
Ověření paty klenby		-		0
Vrty do NK		-		0
Vzorky na OK vč. únavy		ne		0
Vysekání sond pro ZBN a výztuž	7 500	ano	2	15 000
Montáž a demontáž nájezdu do řeky		-		0
Dopravní opatření	30 000	ano	1	30 000
Lešení	12 000	ano	1	12 000
Montáž / demontáž podlah		ne		0
Prohlídka OK mostu*	17 000	ano	1	17 000
Průzkum korozního oslabení	16 000	ano	1	16 000
Dokumentace OK mostu		ne		0
Přepočet ocelové/spřážené kce		-		0
Přepočet klenby		-		0
Přepočet desky		-		0
Přepočet ZBN	55 000	ano	1	55 000
Přepočet SS		ne		0
Zatížitelnost spodní stavby v kat. A	10 000	ano	1	10 000
Zatížitelnost klenby v kategorii A		-		0

\* V rámci prohlídky ověřit soulad archivní dokumentace se skutečným stavem.

<b>Celkem</b>	<b>173 000</b>			
---------------	----------------	--	--	--

**Most v km 28,579 na trati Kácov (mimo) – Světlá nad Sázavou (mimo)**

<b>Položka</b>	<b>Jednotková cena [Kč]</b>	<b>Požadováno [ano / ne / netýká se]</b>	<b>Počet položek</b>	<b>Celková cena [Kč]</b>
IG vrty		ne		0
Kopaná sonda bez ZZK		ne		0
Ověření tloušťky materiálu UT		ne		0
Ověření tloušťky opěry		ne		0
Ověření tloušťky pilíře v řece		-		0
Ověření hloubky založení		ne		0
Ověření pevnosti na vrtech		ne		0
Drážka na ověření zabenů		-		0
Ověření tl. klenby		-		0
Ověření paty klenby		-		0
Vrty do NK		-		0
Vzorky na OK vč. únavy		ne		0
Vysekání sond pro ZBN a výztuž		-		0
Montáž a demontáž nájezdu do řeky		-		0
Dopravní opatření		ne		0
Lešení		ne		0
Montáž / demontáž podlah		ne		0
Prohlídka OK mostu*	25 000	ano	1	25 000
Průzkum korozního oslabení	25 000	ano	1	25 000
Dokumentace OK mostu		ne		0
Přepočet ocelové/spřážené kce	70 000	ano	1	70 000
Přepočet klenby		-		0
Přepočet desky		-		0
Přepočet ZBN		-		0
Přepočet SS		ne		0
Zatížitelnost spodní stavby v kat. A	10 000	ano	1	10 000
Zatížitelnost klenby v kategorii A		-		0

\* V rámci prohlídky ověřit soulad archivní dokumentace se skutečným stavem.

<b>Celkem</b>	<b>130 000</b>			
---------------	----------------	--	--	--

<b>Most v km 31,461 na trati Brno-Židenice - Havl. Brod</b>	470 000 Kč
<b>Most v km 24,793 na trati Havlíčkův Brod - Humpolec</b>	450 000 Kč
<b>Most v km 21,973 na trati Brno hl.n. - Přerov</b>	173 000 Kč
<b>Most v km 28,579 na trati Kácov (mimo) – Světlá nad Sázavou (mimo)</b>	130 000 Kč
<b>Celkem</b>	<b>1 223 000 Kč</b> bez DPH
	256 830 Kč DPH
	1 479 830.00 Kč s DPH

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1902623

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 0c867cef-8d84-4abe-8028-16996c4f15ef

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 10.08.2021 13:29:41



42981434-9f79-4018-91b6-20bed3f94f35