

Zpracoval:
Tel. číslo:
Email:
Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

Dlážďená 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Stavební správa západ

Sokolovská 1955/278

Praha 9 190 00

Dodavatel:

Laboro ateliér s.r.o.

Bj. Krawce 1130

565 01 Choceň

IČO: 03706940

Notifikace:

2.8.2021 13:09

DIČ: CZ03706940

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.:

25466/2021-SŽ-SSZ-ÚŘ

Smlouva:
Splatnost faktury:

60 dní

Potvrzený termín dodání:
Adresa místa plnění:

Správa železnic, Stavební správa západ

Sokolovská 1955/278

Praha 9 19000

Termín dodání:

Do 31. 8. 2021

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 170 000,00

Způsob dopravy:

Elektronicky

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:

provoz

investice

FKSP

Účetní okruh:

MOZ

HOM

ZDC

Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Dopracování projektové dokumentace, provedení autorského dozoru	objednávka	1,000	170 000,00

Pokračování je na straně 2
Přílohy:

3

Záruční doba:

Dle dohody

Objednávka je podstatnou náležitostí daňového dokladu (faktury). Na daňový doklad uvádějte své IČO, DIČ nebo potvrďte, že nejste plátcí DPH. Uveďte, jestli jste fyzická nebo právnická osoba. Úrok z prodlení respektujeme pouze v zákonné výši dle nařízení vlády č.351/2013 Sb. Termín splatnosti bude akceptován po doručení úplného daňového dokladu. Daňový doklad může být uhrazen ze dvou účtů, a to zvlášť základ DPH a zvlášť DPH.

Žádáme o zaslání potvrzené objednávky zpět spolu s daňovým dokladem! Bez potvrzené objednávky nelze daňový doklad akceptovat jako úplný a nemůže být proplacen.

Dodavatel včas poskytne odběrateli informaci o možných změnách týkajících se identifikačních údajů společnosti, včetně možné změny bankovních údajů.

Objednatel je povinen uveřejňovat uzavřené smlouvy (objednávky včetně její písemné akceptace) v Registru smluv na základě ustanovení zákona číslo 340/2015 Sb. (viz zadní strana objednávky).

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad dodavatele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně dodavatele.

V případě poskytnutí osobních údajů dodavateli je dodavatel povinen tyto údaje zabezpečit dle Nařízení evropského parlamentu a rady o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR).

Praha 9, dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Jakub Bazgier

Choceň, Akceptováno dne: 10.8.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Petr Valihrach

Dodavatel:

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Dopracování projektové dokumentace, provedení autorského dozoru a součinnost při přípravě zadávací dokumentace. Objednávka je součástí akce Instalace modulárního systému v ŽST Řetenice (ISPROFOND/ISPROFIN: 5003520140/5423520060).

Z důvodu neudělení souhlasu společností AGC Flat Glass Czech a.s. (dále jen AGC) s umístěním stavby na jejich pozemku nebylo možné dokončit stavební povolení a následně autorský dozor v rámci realizace projektu. Projekt byl zastaven a vytvořen dodatek na ukončení díla bez autorského dozoru. Po zveřejnění článku na webových stránkách, že nebude možné dokončit projekt „Instalace modulárního systému v ŽST Řetenice“ z důvodu neudělení souhlasu s umístěním stavby, proběhlo několik jednání se společností AGC. Bylo dohodnuto majetkové vypořádání a akce byla znovu zahájena. Do projektové dokumentace bude zapotřebí doplnit chybějící stanoviska, které nemohly být dořešeny z důvodu nedořešení majetkového vypořádání. S tímto souvisí i zajištění autorského dozoru při realizaci, který by měla zajistit společnost Laboro ateliér s.r.o., která vypracovala projektovou dokumentaci modulárního systému. Dále bylo v rámci probíhajících příprav na realizaci projektu „Instalace modulárního systému v ŽST Řetenice“ zjištěno, že v projektové dokumentaci chybí některé části, které však nebyly předmětem zadání projektu.

Tato objednávka představuje nabídku ve smyslu § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). Akceptace objednávky musí být písemná. Konkludentní přijetí nabídky je vyloučeno (§ 1744 OZ). Dodavatel bere na vědomí, že akceptací této objednávky dojde k uzavření smlouvy. Objednatel uveřejní objednávku i přijetí nabídky v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“) za předpokladu, že se bude jednat o smlouvu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 ZRS, na níž nedopadá výjimka dle ustanovení § 3 ZRS. Dodavatel akceptací nabídky souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy v registru smluv.

Neoznámí-li dodavatel objednateli písemně společně s akceptací této objednávky, které konkrétně specifikované údaje považuje za své obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ, či že se v objednávce vyskytují informace, jež nemohou být v registru smluv uveřejněny v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 ZRS, bude objednatel postupovat tak, jakoby se takové údaje a informace v objednávce nevyskytovaly. S částmi objednávky, které dodavatel neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této objednávky, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Za označení těchto údajů a informací odpovídá výhradně dodavatel, a to bez ohledu na to, která ze stran tyto údaje či informace znečitelní a objednávku uveřejní. Totéž platí pro oznámení dodavatele, že na jeho osobu či tuto objednávku dopadá některá z výjimek uvedených v ustanovení § 3 odst. 2 ZRS.

Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace, zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1902805

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b656f532-0ae7-4052-a1aa-036fd8d9d42e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka SKALÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.08.2021 14:21:04



5abec676-4d8a-42ce-897a-06ab2856dd5b