D O D A T E K č. 1 

k
P L Á N O V A C Í  S M L O U V Ě   č. PS/00402/2021/OÚPRR
o poskytnutí finančního plnění na posílení veřejné infrastruktury města Říčany
(číslo dodatku v GINIS: PS/00402/2021/OÚPRR/1)

Smluvní strany:

1) Město Říčany,

dále jen město, se sídlem Masarykovo nám. 53, 251 01 Říčany 
zastoupené starostou Ing. Davidem Michaličkou
IČ:  00240702
ID datové schránky: skjbfwd
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Říčany
č.ú. 20036-320390319/0800

účastník č. 1 na straně jedné (dále jen účastník č. 1)

2) Titan Real Invest a.s.
IČ: 28186524

ID datové schránky: nsdgpaz
sídlem: Pražská 160, 254 01 Jílové u Prahy - Radlík

v zastoupení: členem představenstva Mgr. Josefem Teskou., dat. nar. 18. 09. 1970, jako
účastník č. 2 na straně druhé (dále jen účastník č. 2)
Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají a podpisem již uzavřeli účastník č. 1 na straně jedné a účastník č. 2 na straně druhé dle ust.  § 1746 odst. 2 Zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění tento dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. PS/00402/2021/OÚPRR o poskytnutí finančního plnění na posílení veřejné infrastruktury města Říčany dle Zásad pro výstavbu ve městě Říčany, (dále jen: „Dodatek“). 

I.

Podklady dodatku

1) Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 28. 06. 2021 plánovací smlouvu č. PS/00402/2021/OÚPRR o poskytnutí finančního plnění na posílení veřejné infrastruktury města Říčany (dále jen: „Smlouvu“), na základě které se účastník č. 1 zavázal k posílení veřejné infrastruktury a účastník č. 2 se zavázal na toto posílení veřejné infrastruktury finančně přispět finančním příspěvkem (plněním) ve výši 175.538,- Kč,- Kč. 
2) Smluvní strany se dohodly na realizaci veřejné infrastruktury – chodníku pro pěší spojující stavbu pro obchod na pozemku parc.č. st.2401 a křižovatku ulic Politických vězňů X 17. listopadu, vše v k.ú. Říčany u Prahy.
II.

Obsah dodatku

Vzhledem k ujednání uvedeným v čl. II. Smlouvy se smluvní strany dohodly na následujícím:

1) Celý text odst. 3. v čl. II. Smlouvy ve znění:

„V souladu se schválenou výší finančního plnění a záměrem stavby dle bodu 2. tohoto článku činí finanční plnění účastníka č. 2 celkem 175.538,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát pět tisíc pět set třicet osm Korun českých). Účastník č. 2 se zavazuje uhradit tuto částku bezhotovostním převodem na bankovní účet města Říčany uvedený v záhlaví této dohody, přičemž platební symboly jsou: VS: 004022021, SS: 3122. Úhrada proběhne následujícím způsobem:

- jednorázově splátkou ve výši 175.538,- Kč splatnou do 60 dnů od data uzavření této smlouvy.“

se ruší a nahrazuje textem ve znění:

„V souladu se schválenou výší finančního plnění a záměrem stavby dle bodu 2. tohoto článku činí finanční plnění účastníka č. 2 celkem 175.538,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát pět tisíc pět set třicet osm Korun českých). Účastník č. 2 se zavazuje:

a) uhradit tuto částku bezhotovostním převodem na bankovní účet města Říčany uvedený v záhlaví této dohody, přičemž platební symboly jsou: VS: 004022021, SS: 3122. Úhrada proběhne jednorázově splátkou ve výši 175.538,- Kč splatnou do 31. 12. 2022
nebo náhradním (nefinančním) plněním:
b) kolaudací (či obdobným titulem prokazujícím dokončení chodníku a možnost jeho užívání) stavby veřejné infrastruktury – chodníku pro pěší spojující stavbu pro obchod na pozemku parc.č. st.2401 a křižovatku ulic Politických vězňů X 17. listopadu, vše v k.ú. Říčany u Prahy, a to v termínu do 6 měsíců od nabytí účinnosti veřejnoprávního titulu opravňujícího k provedení stavby tohoto chodníku, avšak ne později než 31. 12. 2022. Specifikace chodníku je uvedena v čl. III., odst. 2. této smlouvy.“
2) Do čl. III. Smlouvy se přidává nový odst. 2. ve znění:

„V případě postupu účastníka č. 2 dle odst. 1. písm. b) tohoto článku účastník č. 1 souhlasí s umístěním a realizací veřejné dopravní infrastruktury – chodníku na pozemcích parc.č. 1152/2, 1160/1, 1160/4 a 1160/8, vše v k.ú. Říčany u Prahy. Navržené parametry chodníku: plocha chodníku cca 108,5 m2, tj. v délce 59 + 32 m a šířce min. 1,1 m, s krytem z betonové dlažby v provedení pro občasný pojezd osobních vozidel vč. vyřešeného odvodnění, viz přílohy Chodník – situace, Chodník – popis a odhad nákladů. Účastník č. 2 tento chodník vybuduje na vlastní náklady a nebude předmětem převodu do vlastnictví města. Tím není dotčeno právo smluvních stran navrhnout změnu vlastnictví. Účastník č. 2 se zavazuje, že tento chodník bude veřejný, tj. bezplatně přístupný každému bez omezení (§ 19 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích a § 34 zákona o obcích). Účastník č. 2 se v této souvislosti zavazuje, že tento chodník neuzavře nebo neomezí jeho užívání a nebude požadovat od města úhradu jakýchkoliv nákladů na vybudování a obecné užívání výše uvedeného chodníku včetně pozemků pod ním. Účastník č. 2 bere na vědomí, že zimní úklid vč. údržby spojený s užíváním a provozováním tohoto chodníku město neprovádí.“
IV.

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Změny tohoto dodatku mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku ke Smlouvě odsouhlaseného oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto Dodatku netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí město Říčany.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je skutečným projevem jejich pravé a svobodné vůle. Dodatek byl vypracován ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 3 stejnopisy obdrží účastník č. 1 a 1 stejnopis účastník č. 2.

4. Uzavření tohoto Dodatku je v souladu s usnesením Zastupitelstva města Říčany č. 09-09-023, 09-09-024 a 09-09-025 ze dne 14. 10. 2009, č. 11-06-003 ze dne 22. 6. 2011, č. 11-11-009 a 11-11-010 ze dne 19. 12. 2011, č. 13-06-007 ze dne 12. 06. 2013, č. 14-03-012 ze dne 19. 03. 2014, č. 16-05-002 a č. 16-05-003 ze dne 11. 05. 2016, č. 17-03-018 ze dne 12. 04. 2017, č. 17-05-015 ze dne 14. 06. 2017, č. 18-09-003 ze dne 28. 11. 2018, č. 18-10-017 ze dne 17. 12. 2018 a č. 21-06-004 ze dne 19. 07. 2021.

V Říčanech, dne ..10. 8. 2021...



V …Říčanech.., dne …27. 7. 2021..

Účastník č. 1 





Účastník č. 2

podpis starosty a razítko města



podpis člena představenstva a








razítko společnosti
…………………………………



…….........................................

Město Říčany 






Titan Real Invest a.s.

starosta města






člen představenstva

Ing. David Michalička





Mgr. Josef Teska

Přílohy: 

a) výkres Chodník – situace, 

b) textová část Chodník – technický popis a odhad nákladů 
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Příloha a) – výkres Chodník – situace


Předpokládaný rozpočet chodníku

Při šířce 1,1 m (což cca odpovídá městem provedenému nátěru na parkovišti) vychází odhad rozpočtových nákladů (konzultováno s rozpočtářem):

	150.750,-
	REALIZACE
	

	
	108.750,- 
	nová konstrukce chodníku (72,5 m2) x 1500,- Kč/m2   

	
	18.000,- 
	nástřik chodníku na stávající dlažbu (36 m2) x 500,- Kč/m2

	
	24.000,- 
	dopravní značení (svislé + vymezení na parkovišti)

	22.000,- 
	DOKUMENTACE
	

	25.000,- 
	INŽENÝRING
	

	197.750,-
	CELKEM bez DPH
	

	
	
	


Návrh skladby chodníku
PĚŠÍ KOMUNIKACE
	60 mm
	BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA

	40 mm
	KLADECÍ ŠTĚRKODRŤ 4/8

	100 mm
	ŠTĚRKODRŤ 8/16

	200 mm
	TLOUŠŤKA SKLADBY


Příloha b) - textová část Chodník – technický popis a odhad nákladů
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