

MĚSTO RAKOVNÍK

Městský úřad - Odbor správy majetku

Husovo nám. 27, PSČ 269 18

OBJEDNÁVKA č. OSM-O/0488/2021

DODAVATEL:

název / jméno a příjmení	Ateliér Kprojekt, s.r.o.		
sídlo / adresa	Tyršova 158, Rakovník 26901		
IČ	02319403	DIČ	CZ02319403
bankovní spojení		číslo účtu	
Pozn.			

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Objednáváme u vás:

Zpracování kompletní projektové dokumentace ve stupních pro společné DUR-DSP a DPS včetně položkového rozpočtu a soupisu prací, geodetického zaměření, případných průzkumů a inženýrské činnosti spočívající v zajištění kladných stanovisek DOSS a správců infrastruktury projektu "Modernizace ŽST Rakovník - objekt přednádraží" dle nabídky ze dne 9. 7. 2021.

Projektová dokumentace bude zpracována ve dvou stupních:

- Dokumentace pro společné povolení stavby (DUR + DSP)
- Dokumentace pro provádění stavby (DPS) se zpracovaným položkovým rozpočtem a výkazem výměr

1. Geodetické zaměření, průzkumy, jednoduchá studie
2. Dokumentace pro společné povolení stavby (DUR+DSP)
3. Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
4. Inženýrská činnost pro územní řízení a stavební povolení



Cena bez DPH	146 600 Kč
DPH 21%	30 786 Kč
Cena celkem s DPH	177 386 Kč

Termíny plnění:

1. Geodetické zaměření, průzkumy, jednoduchá studie (2 varianty řešení): do 30. 9. 2021
2. Dokumentace pro společné řízení DUR-DSP vč. podkladů pro majetkoprávní vypořádání: do 15. 12. 2021, odsouhlasení čistopisu PD pro zajištění stanovisek DOSS a správců infrastruktury
3. Inženýrská činnost včetně zajištění pravomocného stavebního povolení: do 30. 4. 2022 resp. do tří měsíců od vyřešení majetkoprávních záležitostí
4. Dokumentace DPS vč. položkového rozpočtu a soupisu prací: do 1 měsíce po vydání pravomocného stavebního povolení, předpoklad do 30. 6. 2022.

Ve faktuře uvádějte číslo objednávky.

Doba splatnosti je 3 - 4 týdny.

Název položky	Množství	MJ	Částka
---------------	----------	----	--------

Způsob dodání zboží:	
Předpokládaná částka:	177 386,00 Kč
Termín plnění:	30.06.2022

Sankce při nesplnění:

Dodavatel zaplatí smluvní pokutu 0,5 % za každý den prodlení z celkové částky za dílo.

Objednatel zaplatí smluvní pokutu 0,5 % za každý den prodlení z celkové částky za dílo ve sjednané lhůtě splatnosti faktury.

Požaduje: Odbor správy majetku

Vyřizuje: email:

Platební podmínky:

Faktura za dodané zboží nebude uhrazena bez uvedení čísla objednávky, nebo připojené kopie!

Ke každé změně dohodnuté ceny je třeba získat prokazatelný souhlas objednatele, jinak je objednávka neplatná!

Pokud objednané zboží podléhá Prohlášení o shodě, uveďte tuto informaci na faktuře!

V Rakovníku, dne 06.08.2021




PaedDr. Luděk Stibr, starosta

Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník

tel. ústředna 313 259 111, e-mail: posta@murako.cz, www.mesto-rakovnik.cz

bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 50045004/0300, IČ: 00244309, DIČ CZ00244309

Zhotovitel: Ateliér Kprojekt, s.r.o. Tyršova 158 Rakovník 269 01 IČ: 02319403, DIČ: cz02319403 v zastoupení: Ing. Libor Křížák, jednatel	Zadavatel: Město Rakovník Husovo náměstí 27 Rakovník 269 01 v zastoupení: 
---	--

V Rakovníku, dne 09.07.2021

Číslo nabídky: **AK-21-17**

CENOVÁ NABÍDKA na projektové a inženýrské práce

Název akce: **Modernizace ŽST Rakovník – objekt přednádraží**
Stupeň PD: **DUR + DSP + DPS**

1 Předmět nabídky

Zpracování komplexní projektové dokumentace ve stupních pro společné DUR-DSP a DPS včetně položkového rozpočtu a soupisu prací, geodetického zaměření, případných průzkumů a inženýrské činnosti spočívající v zajištění kladných stanovisek DOSS a správců infrastruktury projektu „**Modernizace ŽST Rakovník - objekt přednádraží**“ jehož investorem je Město Rakovník. Projekt bude realizován na pozemku p. č. 3858/54; částech pozemků 3858/37; 3858/38; 635/2; 3901/7 v k. ú. Rakovník a ve vlastnictví Města Rakovník, dále pak na pozemku p. č. 3858/5 a části pozemku p. č. 3858/1 v k. ú. Rakovník t. č. ve vlastnictví České dráhy, a. s. Projekt bude úzce koordinován se Správa železnic, státní organizace.

2 Rozsah nabídky

Projektová dokumentace bude zpracována ve dvou stupních:


- **Dokumentace pro společné povolení stavby (DUR+DSP)**
- **Dokumentace pro provádění stavby (DPS)** se zpracovaným položkovým rozpočtem a výkazem výměr.

Dokumentace bude zpracována v souladu s platnými zákony a vyhláškami, požadavky zadavatele, dotčených orgánů a správců sítí. Rozsah dokumentace bude stanoven ve smlouvě o dílo. Součástí nabídky je dále **inženýrská činnost** vč. projednání navržených řešení s dotčenými orgány a **zajištění jejich stanovisek a geodetické zaměření místa stavby.**

Investiční náklady:

Zpevněné plochy 2000m²

Náklady stavby

2000m²x2000Kč/m²= 

Stanovení ceny projektových prací dle Výkonového a honorářového řádu ČKAIT:

Celkový honorář pro náklady stavby $C_{min} = PN \times 5,87\% =$

Základní honorář


VF2 vypracování dokumentace Studie = 13% z C_{min}

VF3 + VF4 vypracování dokumentace DUR + DSP = 41% z C_{min}

VF5 vypracování dokumentace DPS = 24% z C_{min}



3 Nabídková cena

č. POLOŽKA	Sleva z VHR	Nabídková cena
1) Geodetické zaměření, průzkumy, jednoduchá studie	40%	
2) Dokumentace pro společné povolení stavby (DUR+DSP)	40%	
3) Dokumentace pro provedení stavby (DPS)	40%	
4) Inženýrská činnost pro územní řízení a stavební povolení		
Cena bez DPH		146 600 Kč
DPH 21%		30 786 Kč
Cena celkem s DPH		177 386 Kč

4 Termín plnění

1) Geodetické zaměření, průzkumy, jednoduchá studie (2 varianty řešení):

do **30/9/2021**

2) Dokumentace pro společné řízení DUR-DSP vč. podkladů pro majetkoprávní vypořádání :

do **15/12/2021**, odsouhlasení čistopisu PD pro zajištění stanovisek DOSS a správců infrastruktury

3) Inženýrská činnost včetně zajištění pravomocného stavebního povolení :

do **30/4/2022** resp. do tří měsíců od vyřešení majetkoprávních záležitostí

4) Dokumentace DPS vč. položkového rozpočtu a soupisu prací :

do 1 měsíce po vydání pravomocného stavebního povolení, předpoklad do **30/6/2022**



vypracoval:

