

REKAPITULACE STAVBY

Kód: HD210640
Stavba: oprava prádělny

KSO:
Místo: H.Brod

CC-CZ:
Datum: 4. 8. 2021

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
SEŽEV facility s.r.o.

IČ: 29244960
DIČ: CZ29244960

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jiří Dršata

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			551 204,69
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	551 204,69	115 752,98
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	666 957,67
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: HD210640

Stavba: oprava prádelny

Místo: **H.Brod**

Datum: 4. 8. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Jiří Dršata

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01	Stavební práce	198 620,80	240 331,17
01A	Nové konstrukce	151 188,87	182 938,53
01B	Bourané konstrukce	47 431,93	57 392,64
02	ZTI	204 727,74	247 720,57
03	Silnoproud	147 856,15	178 905,94

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1917644

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 800b5b7a-544d-427d-b3c2-2de009cf50e4

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.08.2021 12:43:01



2ef690b1-ce3f-4810-8d63-974207ab084e