

## Příloha č. 1 k objednávce 21/63520

---

Vyřizuje:  
Telefon: ^  
Mobil:  
E-mail  
Datum:

Celsia, spol. s r. o.  
Michálkovická 1959/86  
710 00 Ostrava  
IČO: 25907590

Ve smyslu Rámcové smlouvy o dílo č. E635-S-792/2020 u Vás objednááme opravné práce dle nabídkového listu č. 10/06/2021. Jedná se o opravu plynovodu z 1. PP až do 2. NP.

Jedná se o výpravní budovu Návsí, IC6000385047.

Jedná se o ZČ.

Náklady budou zaúčtovány na zakázku E216HEL01VPJ.

Dohodnutá cena: 79 180,00 Kč

Termín zahájení prací: 16. 8. 2021

Termín ukončení prací: 30. 9. 2021

Příloha: cenová nabídka 10/06/2021

### Nabídkový LIST 10/06/2021

<b>Číslo zakázky</b>	72021		
<b>Název majetku</b>	Jablunkov Návší - VB byt.č.1,2		
zahájení prací	72021	ukončení prací	82021

**popis provedených prací - plynovod 1.PP až 2.NP**

- zjišt.stavu, zprac.řešení,  
 - přípr.pracoviště, odstav.stáv.plynovodu, průrazy suterén - 100cm a 2 x 50cm podlaha, napoj.plynovod v suterénu, ležatý rozvod suterén, svislý rozvod suterén x 2.NP, ležatý rozvod 2.NP, rozvětvení byty, 2x podruž.plynoměr, průrazy byty, zednické práce,tlak.zkouška,revize

**SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ A VÝKONŮ**

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA
<b>Pravidelný servis tepel.zdrojů</b>					
	Kotel plynový do 50kW	ks		0	0,00
	plynový ohříváč TUV	ks		0	0,00
	Kontrola dle ČSN 38 6405	ks		0	0,00
	Ohniště pro kovárný	ks		0	0,00
<b>Údržba tepelných zdrojů</b>					
Instalatérské, topenářské a plynářské práce	Údržbové práce, odstranění závad tepelných zdrojů	HZS		72	
<b>Doprava</b>					
	Sazba za provoz vozidla	km		600	
	Sazba za ztrátu času	hod		18	
<b>Soupis ost. Nákl. dle dokumentace</b>					
	Plynovod ležatý 1.PP - přech.75/40, Cu 35 5m fitinky 35	soubor		1	
	Plynovod soupačka 1.PP 2.NP, potr.35 9m, fitinky,	soubor		1	
	Plynovod ležatý 2.NP, potr.Cu 28,22 16m, KK, fitinky	soubor		1	
	Podružné plynoměry 2ks, příslušenství	soubor		1	
	Těsnící materiál, spoj.materiál	soubor		1	
	Revize, tlak zkouška	soubor		1	
	Chráničky Cu 40, 28	soubor		1	
	Projekt plynovod	soubor		1	
	Vrtání průrazu - souprava	soubor		1	
	Zdíčí materiál. Mont.pěna	soubor		1	
					<b>Cena za zakázku celkem</b>

za zhotovitele vyhotovil

dne

podpis

razítko

21.06.2021

za objednatele převza

dne

podpis

razítko

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1918088

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** c23c766e-26b0-4332-a587-b391004db40e

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra WANIECZKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 11.08.2021 13:35:23



7e422fb4-fdfd-4809-875c-e6ee1350b7a2