

## Stavební rozpočet

Název stavby:	Kosení travních porostů R1, R2, R3, R4, R5	Doba výstavby:	
Druh stavby:	Kosení travních porostů	Začátek výstavby:	7/2021
Lokalita:	LS Janovice - R1, R2, R3, R4, R5	Konec výstavby:	9/2021
JKSO:		Zpracováno dne:	

  

Č	Obje	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Kč bez DPH Celkem
		93	<b>Různě dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb</b>				
1		111103202R00	Kosení divokého porostu hustého ve veget. období	ha	7,56	5 000,00	37 800,00

37 800,00

revír	popis ploch	M.j.	Množství	
01	124 C (402) M. Morávka ( za Vašíčky)	ha	0,26	
01	124 E (402) M. Morávka ( Maja)	ha	0,46	
01	108 C (501,502) M. Morávka ( Pece)	ha	0,42	
01	125 a (904) M. Morávka - Onderka	ha	0,30	
01	poz. p.č. 1150/01 k.ú. M. Morávka	ha	0,18	
	<b>celkem za revír (plocha)</b>	ha	<b>1,62</b>	
	<b>celkem za revír (cena)</b>	Kč	<b>8 100,00</b>	
02	1267/1 M. Morávka, nad Streitem	ha	0,40	
02	1276/1 M. Morávka, nad Haničákem	ha	0,15	
02	1335/2 M. Morávka, skládka pod Soliterem	ha	0,64	
02	573 Karlov, za revírnou v Karlově	ha	0,20	
02	543/2 Karlov, 224C - 903	ha	0,65	
02	625/17 Karlov, 212B - 108	ha	0,17	
02	330/6 Karlov, pozemek na Tribu	ha	0,45	
	<b>celkem za revír (plocha)</b>	ha	<b>2,66</b>	
	<b>celkem za revír (cena)</b>	Kč	<b>13 300,00</b>	
03	323B, skl.103 - Pod M. Morávkou	ha	0,32	
03	315B, 103 - Vyhlička	ha	0,80	
03	316C, 903 - Pod Vyh. Zetky prav. polov.	ha	0,30	
03	328A12, 903 - 2 chatky pod Václ. škol.	ha	0,17	
03	325A12 101 - Karlov, u lesíka	ha	0,30	
	<b>celkem za revír (plocha)</b>	ha	<b>1,89</b>	
	<b>celkem za revír (cena)</b>	Kč	<b>9 450,00</b>	
04	425B Mlýnská - nad Batlou	ha	0,74	
	<b>celkem za revír (plocha)</b>	ha	<b>0,74</b>	
	<b>celkem za revír (cena)</b>	Kč	<b>3 700,00</b>	
05	102 Ž. Potok Relaxa - ostatní plocha	ha	0,65	
	<b>celkem za revír (plocha)</b>	ha	<b>0,65</b>	
	<b>celkem za revír (cena)</b>	Kč	<b>3 250,00</b>	

celkem (plocha) ha 7,56  
celkem (cena) Kč 37 800,00

Za zhotovitele:

## Stavební rozpočet

Název stavby:	Kosení travních porostů R6, R7, R9, R10	Doba výstavby:
Druh stavby:	Kosení travních porostů	Začátek výstavby: 7/2021
Lokalita:	LS Janovice - R6, R7, R9, R10	Konec výstavby: 8/2021
JKSO:		Zpracováno dne:

Č	Obje	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Kč bez DPH Celkem
<b>93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb</b>							
1		111103202R00	Kosení divokého porostu hustého ve veget. období	ha	7,31	5 000,00	36 550,00

36 550,00

revír	popis ploch	M.j.	Množství	
06	604 E 106 chata Alice	ha	0,28	
06	614 B 104 skládka na Mazancích u obr.	ha	0,21	
06	614 C 904 louka Cinzvíz	ha	0,47	
06	619 C 106, 108 Bělídlo	ha	1,45	
	<b>celkem za revír (plocha)</b>	ha	<b>2,41</b>	
	<b>celkem za revír (cena)</b>	Kč	<b>12 050,00</b>	
07	709 A 101 Rabšt.	ha	2,06	
07	p.č. 178/1 okolo polesí	ha	0,14	
07	p.č. 74/1, 74/2, 74/3 u stájí	ha	0,10	
07	p.č. 173/2 naproti stájím	ha	0,16	
07	71/2 zahrada	ha	0,10	
07	62 u jámy	ha	0,27	
07	768, 791 u cesty	ha	0,03	
	<b>celkem za revír (plocha)</b>	ha	<b>2,86</b>	
	<b>celkem za revír (cena)</b>	Kč	<b>14 300,00</b>	
09	917 B 0Z Motokros zetka	ha	0,25	
09	Nad Továrnou skl. 103	ha	0,25	
09	Za revírou Valšův důl (pod lesem)	ha	0,44	
09	Louka Valšovský rybník	ha	0,90	
	<b>celkem za revír (plocha)</b>	ha	<b>1,84</b>	
	<b>celkem za revír (cena)</b>	Kč	<b>9 200,00</b>	
10	vjezd do Oberwaldu od Stránského	ha	0,20	
	<b>celkem za revír (plocha)</b>	ha	<b>0,20</b>	
	<b>celkem za revír (cena)</b>	Kč	<b>1 000,00</b>	

celkem (plocha) ha 7,31  
celkem (cena) Kč 36 550,00

