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SMLOUVA O DÍLO
A

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Číslo zhotovitele: 8/2021

"Oprava vrátnice na cestmistrovstvÍ v Hranicích"

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále
jen "občanský zákoník") mezi následujícími smluvními stranami:

o b j e dna tel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)
Se sídlem: Lipenská 120, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupena: Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Ivo Černý, technický náměstek SSOK (tel.: )
Ing. Radomír Všetička, vedoucí SÚ Jih
Ing. Radomír Zapletal, vedoucí TSÚ SÚ Jih
Ing. Marta Dočkalová, investiční technik SÚ Jih
IČO: 70960399 DIČ: CZ 70960399
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc
číslo účtu: 27-4231420297/0100
Tel: E-mail:
DS: ur4k8nn

a

Z h o t o v i tel: Pavel Ulrych - STAVITEL s.r.o.
Se sídlem: Palackého 804, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Kontaktní adresa: Palackého 804, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Zapsán v OR u Krajského soudu V Brně oddíl C, vložka 63875
Zastoupen: Pavlem Ulrychem
IČO: 29183375 DIČ: CZ29183375
Telefon: E-mail:
Bankovní spojení: KB
Číslo účtu: 43 -556 8950247/0100
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:
Pavel Ulrych - STAVITEL s.r.o.
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Pavel Ulrych
ve věcech technických oprávněn k jednání:
Pavel Ulrych - jednatel

- stavbyvedoucí
- technik

stavbyvedoucí: jméno, příjmení, číslo autorizace
Pavel Ulrych, č.
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1. Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla:

"Oprava vrátnice na cestmistrovství Hranice"
v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy - nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele zpracovaným

na základě výkazu výměr (dále jen "dílo").

1.2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené
dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně
dodávaných pro trh v České republice.

1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla
může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá
objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením
některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu
a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou
nabídkou zhotovitele, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu
smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon").

1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a
montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné
(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

1.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího
rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na
tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za úplatu zajistit.

1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, nabídkového položkového rozpočtu,
norem ČSN, zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele
uvedených ve stavebním deníku.

2. Podklady
2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou:

Tato smlouva
Zadávací dokumentace (výzva vč. všech příloh na CD)
Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a nabídkovým
položkovým rozpočtem ze dne 28.7.2021, který je přílohou této smlouvy o dílo (dále
jen "položkový rozpočet")

2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná
znalost je podpisem této smlouvy potvrzena.

3. Cena díla

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě
(dále jen "celková cena díla").
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3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze
cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými
cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených
v zadávací dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH

DPH21%

548413,79 Kč

115 166190 Kč
Celková cena díla vč. DPH 663 580,69 Kč

3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně
rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena.
Pro ocenění a vyčíslení změn budou zhotovitelem použity jednotkové ceny uvedené
v položkovém rozpočtu v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které
v položkovém rozpočtu nejsou obsaženy, budou použity ceny dle ceníku RTS v cenové
úrovni odpovídající době provedení prací.

3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou
být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).

3.5 Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že:
a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných

daňových předpisů, majících vliv na cenu díla
b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly

součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel
nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

4. Termín plnění

4.1 Lhůta k provedení díla: 70 kalendářních dnů od převzetí staveniště

4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště nejpozději do 40 kalendářních dnů od
nabytí účinnosti této smlouvy (viz. bod 11.2.). Nepřevezme-li zhotovitel staveniště
v ujednané lhůtě a neposkytne-li zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu
převzetí staveniště od objednatele, vzniká objednateli oprávnění požadovat po zhotoviteli
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení
s převzetím staveniště.

4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních a
dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.

4.4 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení celé
stavby dle položkového rozpočtu. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost
sloužit svému účelu a je-li provedeno v souladu se zadávací dokumentací a s
položkovým rozpočtem. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez
výhrad. V případě, že vzniknou vady a nedodělky, ty nesmí bránit bezpečnému užívání a
provozu, o tomto bude sepsán zápis o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno
do 14 kalendářních dní od předání díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva,
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doklady o zkouškách a revizích) budou předloženy zhotovitelem objednateli do 30
kalendářních dnů od předání díla.

5. Předání a převzetí díla

5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O
předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami
s uvedením případných vad a nedodělků.

5.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla
stanovených zadávací dokumentací a položkovým rozpočtem, touto smlouvou a obecně
závaznými právními předpisy.

5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti položkovému
rozpočtu, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak.

5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení
s jinými nebrání bezpečnému užívání a provozu, musí být v zápisu o předání a převzetí
popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění.

5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději
do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním
z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě.

6. Záruční doba

6.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 měsíců na celé dílo. V záruční době
bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) stanovené touto
smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení běžným provozem cestmistrovství. Záruční
doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem.

6.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se
vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

6.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly
způsobeny živelnými událostmi.

6.4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

6.5. Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem
nebo dopisem.

6.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně
nebo mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje
k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za
to, že reklamaci objednatele uznává.

6.7. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných
objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace
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u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné
reklamace.

7. Platební podmínky

7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur.
Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po po
ložkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.

7.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem
lx za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé dílčí faktuře zjiš
ťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude od
souhlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli každou fakturu do výše 90% fak
turované částky bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. Zbýva
jících 10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstra
nění všech vad a nedodělků

7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli.

7.4 Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu
zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále
musí obsahovat tyto údaje:
- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení,
- číslo smlouvy a den jejího uzavření,
- předmět díla,
- číslo faktury,
- fakturovanou částku,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost

faktury, a
- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.

7.5 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti
uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění.
V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne
plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.

7.6 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky bez
DPH za každý den prodlení se zaplacením faktury.

7.7 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu vý
měr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby (dodatky)
a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě a to ve
formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu
XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz.

7.8 Na fakturaci se vztahuje režim přenesené daňové povinnosti.

8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce
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8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo
jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této
smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli.

8.2 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to,
z jakých příčin k nim došlo.

8.3 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den
prodlení.

8.4 Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjiště
ných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za
každý započatý den a každou jednotlivou vadu.

8.5 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby
reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.

8.6 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od
doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli.

8.7 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele
na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.

9. Stavební deník

9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby
protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to
minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
a přílohy č. 9 a č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném
znění.

9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený
zástupce, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko
nejpozději do S-ti pracovních dnů.

9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku ucinenem
zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10-ti
pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným
zápisem souhlasí.

9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty
k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náleži
tostí dle přílohy č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
pozdějších předpisů, zejména specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přeruše
ny.
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9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

9.6 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění
díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle,
bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ.

9.7 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedo
dělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku
k archivaci dle § 154 odst. 1 písmo d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění poz
dějších předpisů,

9.8 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou
zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO
9001 :2001.

10. Ostatní ujednání

10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na
základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se
specifickými místními podmínkami.

10.2 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování
- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- odpovídajících pracovních podmínek,
- opatření k požární ochraně,
stanovených příslušnými právními předpisy.

10.3 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí
osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.

10.4 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou
zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále
předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj.
zejména zákona Č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a
Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez
ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli).
Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy
podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho
poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců
ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že
všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti
prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou pro školeny z problematiky BOZP
a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy,
je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této
smlouvy vyžadováno. V případě, že hotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení
zahájeného dle tohoto článku této smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán
vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního
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jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich
realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s
objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel nebo
jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání
přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení
dle tohoto článku smlouvy.

10.5 Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k zavádění
inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices ale pouze takovým
směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy.

10.6 Dodací podmínky:
- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů

vzniklých v souvislosti s prováděním díla;
zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto
smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež
naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním
zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o
životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá
opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil
škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby
emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené
příslušnými právními předpisy;
veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel
provádět dle ČSN z nich vyplývajících;
zhotovitel je k odsouhlasení prací povinen předložit doklady prokazující kvalitu
použitých výrobků, změřené výměry a další doklady vyžadované touto smlouvou,
obecně závaznými přepisy nebo objednatelem;
bez ohledu na odsouhlasení prací je zhotovitel povinen o celé zhotovované dílo nadále
pečovat a udržovat jej. Nebezpeční škody na odsouhlasených pracích nese zhotovitel,
a to až do dokončení a předání díla objednateli;
od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě;
při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí
zhotovitel znečištění okamžitě odstranit;
zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písmo e) zákona č.

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění;
zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za
škody, vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí,
nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé
nedodržením obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele;
zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo
staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří
do 1 měsíce ode dne jejich uplatnění;
zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností;
zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody
způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem;
součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:
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• osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v "Závěrečné zprávě
o průběhu díla a kvalitě provedených prací" (viz. TKP),

• doklad o nakládání s odpady,
• fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD;

- odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel;
- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla;
- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na

pojištění obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané
celkové ceně díla;

- pokud zhotovitel ve výběrovém řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva,
prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového
poddodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že
nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval
poddodavatel, kterého nahrazuje.

11. Závěrečná ujednání

11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako
obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na
profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv
v souladu se zákonem Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v
aktuálním znění.

11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění. Uveřejnění
v registru smluv zajistí objednatel.

11.3 V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky od zřizovatele, pak má právo
odstoupit od této smlouvy.

11.4 V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele, zavazují
se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke snížení předmětu plnění
v závislosti na přidělených finančních prostředcích.

11.5 Obě strany výslovně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy.
Současně prohlašují, že tato smlouva o dílo byla sepsána dle jejich pravé vážné a
svobodné vůle s tím, že ji neuzavírají v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že
s obsahem smlouvy po vzájemné dohodě souhlasí tak, aby mezi nimi nedošlo k
rozporům. Na důkaz toho připojují podpisy osob oprávněných jednat za dodavatele či
jménem dodavatele.

11.6 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a
oboustranného podpisu.

11.7 Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě podepsaná oběma smluvními
stranami zaručenými elektronickými podpisy, případně je vyhotovena v listinné podobě

Strana 9 (celkem 10)



ve 4 podepsaných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu (3 vyhotovení obdrží
Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel).

11.8 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v
rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

11.9 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná
ustanovení občanského zákoníku.

Přílohy:č. 1 - Nabídkový položkový rozpočet
Č. 2 - Harmonogram prací

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Olomouci dne: 12 -na- 2021 V Bystřici pod Hostýnem dne: 5.8.2021

Správ
oltýnek
anizace

Strana 10 (celkem 10) 



XC4 10,8,2021
Soupis prací 11:11

Stavba: 07/2021-jlH - Cestmistrovství Hranice na Moravě
Sestava 1.1

Stavba: 07/2021-JIH - Cestmistrovství Hranice na Moravě

Celkovácena: 548413,79 Kč

Znalka I Název I JC I Mnoistvl I MJ I Cena [Kč!]

Objekt: 01 • Vrátnice 548413,79

005121011R Zařízení staveniště pro JKsO 801 až 803 13 000,00 1,000 SOUBOR 13 000,00
005124010R Koordinační činnost 3900,00 1,000 SOUBOR 3900,00
113106121ROO Rozebránídlažeb z betonových dlaždic na sucho 60,80 3,450 M2 209,76-- -
139601102ROO Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř, 3 1 274,00 2,760 M3 3516,24
174101102ROO Zásyp ruční se zhutněním 490,00 1,850 M3 906,50
175101201ROO Obsyp objektu bez prohození sypaniny 965,00 0,560 M3 540,40
181006112ROO Rozprostřenízemin v rov.řskionu 1:5, tI. do 15 cm 16,50 20,000 M2 330.00
183403153ROO Obdělání půdy hrabáním, v rovině 10,00 20,000 M2 200,00
2B375705R Deska izolační stabilizov, EPS 150 1000 x 500 mm 3500,00 2,550 M3 8925,00

, -
28412285R PodlahovinaPVC Novoflor extra tI. 2,0 mm, 1,5 x 12 m 495,00 14,000 M2 6930,00
310271630ROO Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm 6941,00 2,850 M3 19781,85
342255032ROO Příčkyz desek Ytong ti, 20 cm 1 327,00 4,060 M2 5 387,62
411354235ROO Bedněnístropů plech lesklý, vlna 50 mm tI. 0,8 mm 550,00 0,250 M2 137,50
411387531ROO Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách 407,00 1,000 KUS 407,00

460620006RTl Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva 24,00 20,000 M2 480,00
54914622R Dveřní kování + vložka FAB 1 260,00 1,000 KUS 1260,00
564831111ROO Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm 165,00 5,500 M2 907,50
59217331R Obrubník zahradní ABO12-20 1000/50/200 mm šedý 100,00 12,000 KUS 1200,00

597642030R DlažbaTaurus Granit matná 300x300x9 mm, Rio Negro 455,00 11,500 M2 5232,50-
602016191ROO Penetračnínátěr stěn PROFI UNI Putzgrund 55,00 168,880 M2 9288,40

60515200R Hranol SM/JD 110x12 délka 300-600 cm 6500,00 0,634 M3 4118,40-
60726016,AR Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tI. 22 mm 340,00 29,700 M2 10098,00
61161803R Dveře vnitřnf hladké plné ELEGANT1kř. 80x197 4670,00 1,000 KUS 4670,00

61187393.AR Prah bukový délka 80 cm šířka 8 cm 2 cm 58,00 1,000 KUS 58,00
Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl, - štukových, s použitím suché -

612421331RT2 maltové směsi 221,00 73,410 M2 16223,61

612421637ROO Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková 436,00 5,400 M2 2354,40

612481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a 246,00 8,250 M2 2029,50stěrkového tmelu Baumit -
620991121ROO Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení 46,60 8.320 M2 387,71

Zateplovací systém Baumit, sokl, EPS tI. 60 mm, zakončený stěrkou s
__ o

622311120RV1 výztužnou tkaninou 800,00 19,100 M2 15 280,00

622311519RV1 Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tI. 50 mm, zakončený stěrkou s 770,00 8,500 M2 6545,00výztužnou tkaninou

622315332RT3 Zatepl. systém PROFI, fasáda, EPs F šedý tl.100 mm, s omítkou PROFI 1 310,00 56.490 M2 74001.90Silikonharzputz hlazenouzrno 2 mm

622315352RT3 Zateplovací syst.PROFI, ostění, EPs F šedý tl.20mm, s omítkou PROFI 2030,00 4,350 M2 8830,50Silikonharzputz hlazenou zrno 2 mm
622422521ROO Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 50 % 351,00 84,440 M2 29638.44

622432111ROO Omítka stěn weber-pas marmolit jemnozrnná 530,00 8,500 M2 4505,00
622473186ROO Příplatek za rohovník pro vnější omítky 58,00 76,500 M 4437,00
62811151R Pás asfaltovaný Charbit A 330 H nepískovaný 21,00 28,750 M2 603,75

62852265R pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral 168,00 57,500 M2 9660,00

632411104ROO Vyrovnávací stěrka Cemix 050, ruční zprac. tl.4 mm 240,00 32,320 M2 7 756,80

632413160ROO Potěr ze SMS Knauf, ruční zpracování, tI. 60 mm 800,00 16,160 M2 12928,00

711212002RT3 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, Mapelastic (fa Mapei), pružná 554,00 16,160 M2 8952,64hydroizolace tI. 2mm
711482020ROO Izolačnísystém Technodren, svisle 300,00 5,500 M2 1650,00

712211111ROO Podkladníasfaltový izolační pás přibitím 18,00 25.000 M2 450.00
712300832ROO Odstranění povlakové krytiny střech do 10' 2vrstvé 25,00 25,000 M2 625,00

712300833ROO Odstranění povlakové krytiny střech do 10' 3vrstvé 25,00 25,000 M2 625,00

712341559RT2 Povlaková krytina střech do 10'. NAIP přitavením. 2 vrstvy - materiál ve 220,00 25,000 M2 5500,00specifikaci
713111111ROO Izolacetepelné stropů vrchem kladené volně 45,00 25,000 M2 1125,00
713191100RT9 Položení separační fólie. včetně dodávky PE fólie 41,00 25,000 M2 1 025,00
721160806ROO Demontáž potrubí vláknocementového DN 200 103,00 1,500 M 154,50
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Značka I Název I JC I Množství I MJ I Cena [Kč]

548413,79Objekt: 01 - Vrátnice

725650805ROO Demontáž těles otopných plynových podokenních
725659102ROO Montáž těles otopných plyn., odtah.stěna, 1 otvor
762311103ROO Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel
762332110ROO Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2
762341220ROO M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním
762343101ROO Montáž roštu pro tepelnou izolaci
762395000ROO Spojovací a ochranné prostředky pro střechy
764339810ROO Demontáž lemov. komínů v ploše, vln. kryt, do 30'
764352810ROO Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30'
764430840ROO Demontáž oplechování zdí.rš od 330 do 500 mm
764454801ROO Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm
764815212ROO Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu. rš 330 mm
764815810ROO Kotlík žlabový oválný z lak. pz plechu, 330/100 mm
764817150ROO Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 500 mm
764819212ROO Odpadnítrouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm
766661112ROO Montáž dveří do zárubně.otevíravých lkř.do 0.8 m
766670021ROO Montáž kliky a štítku
766695212ROO Montáž prahů dveří jednokřídlových Š. do 10 cm
771101210ROO Penetrace podkladu pod dlažby
771275511ROO Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice,TM
771275521ROO Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM
771475014ROO Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm
771479001ROO Řezání dlaždic keramických pro soklíky
771575109ROO Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm
776421100RU1 Lepení podlahových sokllků z pvc a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC
776521100ROO Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren
783222110ROO Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, Paulín
783425150ROO Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x
783626020ROO Nátěr syntetický truhlářských výrobků 2x lakování
784011222RT2 Zakrytí podlah, včetně papírové lepenky
784191101ROO Penetrace podkladu univerzální Primalex lx
784195112ROO Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x
784402801ROO Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m
916561111ROO Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou
918101111ROO Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15
919735113ROO Řezání stávajícího živičného krytu tI. 10 - 15 cm
941941031RT4 Montá.ž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m, lešení rámové

pronajaté
941941111ROO

941941831RT4

941955001ROO

Pronájemlešení za den
Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.l m, H 10 m, lešení rámové
pronajaté
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1.2 m

550,00
2950,00

185,00
191,00
140,00
58,30

1300.00
90,00
45.00
57,00
35,00

349,00
405,00
506,00
380,00
650,00
381.00
125,00
49,00

330,00
210,00
130,00
100,00
608,00
100,00
260,00
240,00

70,00
190,50

15,70
20,00
65,00
35,00

155,50
2 835,00

120,00

50,00

2,00

35,00

110,00
118,50

1 250,00
239,00

1 718,00

145,00

11,00
11,00
17,00

254,00
380,00

34,00
230,00

15,80
15,80

320.00
102,00

1,000 SOUBOR
1,000 SOUBOR

50,000 KUS
58,000 M
27.000 M2
48,000 M

1,170 M3
1,200 M2
6,500 M

20,400 M
3,500 M
6,500 M
1,000 KUS

20,400 M
3,500 M
1,000 KUS
1.000 KUS
1,000 KUS
6,560 M2
1,000 M
1,000 M

12,000 M
12,000 M

6,560 M2
12,400 M
9,600 M2
1,000 M2
5,000 M
0,160 M2

16,160 M2
73,410 M2
73,410 M2
73,410 M2
11,000 M
0,200 M3
6,300 M

44,000 M2

440,000 M2

44,000 M2

16,160 M2
16,160 M2
0,195 M3
1,000 M
1,916 M3

6,560 M2

13,000 KUS
3,000 KUS
2,880 M2
1,845 M2
2,400 M
0,600 T
4,182 T

12,600 T

8,364 T
4,182 T
4,182 T

550,00
2 950,00
9250,00

11 078,00
3780,00
2798,40
1 521,00

108,00
292,50

1 162,80
122,50

2268,50
405,00

10322,40
1330,00

650,00
381.00
125,00
321,44
330,00
210,00

1 560,00
1200,00
3988,48
1240,00
2496,00

240,00
350,00

30,48
253,71

1468,20
4771,65
2 569,35
1 710,50

567,00
756,00

2200,00

880,00

1 540,00

1 777,60
1 914,96

243,13
239,00

3 291,69

951,20

143,00
33,00
48,96

468,63
912,00

20,40
961,89
199,08
132,16

1 338,28
426,58

952901111ROO VYČištění budovo výšce podlaží do 4 m
962032631ROO Bourání zdiva komínového z cihel na MVC
963042819ROO
965041341ROO

965081813RTl

968061112ROO

Bourání schodišťových stupňů betonových
Bourání lehčených mazanin tI. 10 cm, nad 4 m2
Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice
teracové
Vyvěšení dřevěných okenních křídel pt, do 1,5 m2

968061125ROO Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl, do 2 m2
968062355ROO Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl, 2 m2
968072455ROO Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2
968095001ROO Bourání parapetů dřevěných Š. do 25 cm
979081111ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
979081111ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
979081121ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km
979081121ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km
979082111ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
979088212ROO Nakládání suti na dopr.prostředky-zvlášt.zakl.obj.
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Sestava 1.1
Znaěka Název Cena [Kě]

Objekt: 01 - Vrátnice 548413,79

979088212ROO Nakládánísuti na dopr.prostředky-zvlášt.zakl.obj. 102,00 0,600 T 61,20
979093111ROO Uloženísuti na skládku bez zhutnění 10,50 4,182 T 43,91
979093111ROO Uloženísuti na skládku bez zhutnění 10,50 0,600 T 6,30
979990103ROO Poplatekza skládku suti - beton do 30x30 cm 850,00 4,182 T 3554,82
979990121ROO Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy 2200,00 0,600 T 1 320,00
998711201ROO Přesunhmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m 4,00 102,255 % 409,02
998712201ROO Přesunhmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m 4,00 191,912 % 767,65
998713201ROO Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m 2,00 106,343 % 212,69
998725201ROO Přesunhmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m 0,40 35,000 % 14,00
998762202ROO Přesunhmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m 7,00 411,048 % 2877,34
998764201ROO Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m 2,00 158,914 % 317,83
998766201ROO Přesunhmot pro truhlářské konstr.• výšky do 6 m 1,00 71,078 % 71,08
998771201ROO Přesunhmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m 6,00 126,748 % 760,49
998776201ROO Přesunhmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m 0,77 106,294 % 81,85
999281l05ROO Přesunhmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 375,00 13,541 T 5077,72
R762-01 Kotevní prvky (závitová tyč, matice, podložky) 40,00 50,000 KS 2000,00
R769-01 Montáž plastových výrobku Vokno 5600,00 1,000 KPL 5600,00
R769-02 Bourací práce - okna a dveře 4000,00 1,000 KPL 4000,00
R769-03 Vnitřní parapet plastový, bílý, 5ks 965,00 1,000 KPL 965,00
R769-04 Vnější parapet plastový, bílý, 5ks 2 200,00 1,000 KPL 2200,00
R769-05 Okno plastové 2kř. OS 1130/1100mm, bílé, 2ks 16500,00 1,000 KPL 16500,00
R769-06 Okno plastové 2kř. OS 970/1130mm, bílé, 1ks 5500,00 1,000 KPL 5500,00
R769-07 Okno plastové 1kř. OS 530/1100mm, bílé, 1ks 3900,00 1,000 KPL 3900,00
R769-08 Okno plastové 2kř. OS 1160/1130mm, bílé, 1ks 6000,00 1,000 KPL 6000,00
R769-09 Dveře plastové vchodové 1060/2030mm, 1ks 21 000,00 1,000 KPL 21000,00
R769-10 Žaluzie 1300,00 1,000 KPL 1300,00
R769-11 Zednické zapravení 11 000,00 1,000 KPL 11 000,00
R769-12 Doprava 1100,00 1,000 KPL 1 100,00
R769-13 Odvozsuti na skládku 1000,00 1,000 KPL 1000,00
R769-14 Poplatekza skládku 2000,00 1,000 KPL 2000,00
R95-01 Dodávkaplynových kamen Wap vč. montáže, zapojení a revize 16000,00 1,000 KPL 16000,00
R95-02 Nová kabeláž rozvodů kabelů 12000,00 1,000 KPL 12000,00
R95-03 Reviznízpráva elektro 7000,00 1,000 KPL 7000,00
RM21-01 Demontáž stávajících zářivek 90,00 2,000 KS 180,00
RM21-02 Demontáž zásuvek a vypínačů 85,00 6,000 KS 510,00
RM21-03 D+M zářivek 120cm dvojstr. 1980,00 2,000 KS 3960,00
RM21-04 D+M zásuvek a vypínačů 245,00 6,000 KS 1470,00

Celkem: 548413,79
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V Bystřici pod Hostýnem
dne: 5.8.2021
Zpracovala firma: Pavel Ulrych - STAVITEL s.r.o.




