

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26

Brno 611 43

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.:

Smlouva: E639-S-1900/2020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:

Adresa místa plnění:

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Dodavatel:

SEŽEV facility s.r.o.

Vídeňská 298/135

619 00 Brno

IČO: 29244960

Notifikace:

4.8.2021 10:39

DIČ: CZ29244960

Termín dodání:

ihned

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 279 059,57

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:
Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství
1		Miroslav DK - oprava omítek a montáž pohledů	kus	1,000

Miroslav-výpr.bud.-522 PD, IC6000384437

Objednáváme u Vás opravu omítek a montáž pohledů v DK.

Přílohy:

1

Záruční doba:

Dva roky

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Brno , dne: 6.8.2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Libor Tkáč

Brno, Akceptováno dne: 10.8.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis) pan J. Dršata

Dodavatel:

Přijatá cena Díla:	279 059,57
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	od zveřejnění objednávky
Lhůta pro dokončení Díla:	září 2021
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	bez výluk
Místo realizace Díla (Staveniště)	Míroslav
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	elektronicky
Další údaje:	x
Přílohy:	soupis prací

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1929005

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 13379237-9e52-4cfa-b3e6-7d93f060ee32

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.08.2021 09:49:14



a8fbc4c8-39a7-4273-85db-6dda3d858b40