
Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: 2021/ZAZ

Zadavatel IČO: 00304450

DIČ: CZ00304450

75501

Zhotovitel: IČO: 48399477

DIČ: CZ48399477

75501

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

724 850,70

0,00

9 386,16

84 434,60

Zastávky BUS před areálem Zbrojovka - záliv u správní budovy 
vč. úpravy MK

TM Stav, spol. s r.o.

Celkem

3 177 419,24

Jasenice 729

Vsetín-Vsetín

Město Vsetín

Svárov 1080
Vsetín-Vsetín

Za zhotovitele

0,00

0,00

132 430,00

3 451 670,00

4 176 520,70

3 451 670,00

48 000,00

sdfsdf



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

0,00 140 200,00 29 442,00 169 642,00 4

1 0,00 140 200,00 29 442,00 169 642,00 4

0,00

SO 001 0,00 513 252,93 107 783,12 621 036,05 15

1 0,00 513 252,93 107 783,12 621 036,05 15

SO 101 0,00 794 553,31 166 856,20 961 409,51 23

1 0,00 794 553,31 166 856,20 961 409,51 23

SO 102 0,00 1 881 624,16 395 141,07 2 276 765,23 55

1 0,00 1 881 624,16 395 141,07 2 276 765,23 55

SO 403 0,00 122 039,60 25 628,32 147 667,92 4

2 0,00 122 039,60 25 628,32 147 667,92 4

0,00 3 451 670,00 724 850,70 4 176 520,70 100

Popis stavby: 2021/ZAZ - Zastávky BUS před areálem Zbrojovka - záliv u správní budovy vč. úpravy MK

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavební objekt

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

OSVĚTLENÍ MÍSTA PRO 
PŘECHÁZENÍ
Rozpočet

Celkem za stavbu

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
        Preambule

Příprava území

ZASTÁVKA, CHODNÍK A 
NÁSTUPIŠTĚ
Stavební rozpočet

ÚPRAVA MK

Stavební rozpočet

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 
stanovení jednotkové ceny.
        Ostatními náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných 
podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení 
stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady 
na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

        Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám 
stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné 
položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, 
dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

        Vedlejšími náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek 
nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší 
rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou 
zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena 
dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné 
posouzení předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 
č.169/2016 Sb.
        Vymezení některých pojmů
Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
        Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované 
stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis 
obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.



        Cenová soustava

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové 
a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.
        Závaznost a změna soupisu
        Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 
doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo 
jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.
        Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

        Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, 
a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.
        Technické podmínky
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na 
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz
Individuální položky

        Příplatky za ztížené podmínky prací
Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.
        Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v 
rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

        Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou 
přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností 
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým 
podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
        Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun 
hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 
množství měrných jednotek.
Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 
ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství 
měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez 
ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

www.stavebnionline.cz/soupis

        Zpracování elektronické podoby soupisu
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové 
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 
součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v 
příslušných pozicích souboru.
        Jiný formát soupisu
Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací 
také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná 
na webových stránkách MMR.

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.
3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU
        Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě.  Elektronickou podobou soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

        Závěrečné ustanovení



Dod.+ Mtž - dodávka a montáž
M - montáž
DOD - dodávka
DEM - demontáž

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Zkratky:

M+D - montáž a dodávka
D+M - dodávka a montáž



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

11 HSV 324 226,30 9

12 HSV 25 711,06 1

16 HSV 18 764,40 1

17 HSV 743,60 0

18 HSV 20 704,30 1

56 HSV 185 097,14 5

57 HSV 1 675 968,00 49

59 HSV 371 574,26 11

87 HSV 7 860,00 0

89 HSV 27 813,39 1

91 HSV 219 540,39 6

96 HSV 12 902,40 0

99 HSV 103 146,63 3

711 PSV 9 386,16 0

M21 MON 67 591,20 2

M23 MON 2 625,00 0

M46 MON 14 218,40 0

999 PSU 111 549,73 3

D96 PSU 71 817,64 2

Přípravné a přidružené práce

Kryty štěrkových a živičných komunikací

Dlažby a předlažby komunikací

Potrubí z trub z plastických hmot

Ostatní konstrukce na trubním vedení

Doplňující práce na komunikaci

Odkopávky a prokopávky

Přemístění výkopku

Konstrukce ze zemin

Povrchové úpravy terénu

Podkladní vrstvy komunikací a 
zpevněných ploch

Zemní práce při montážích

Poplatky za skládky

Přesuny suti a vybouraných hmot

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Elektromontáže

Montáže potrubí



VN VN 48 000,00 1

ON ON 132 430,00 4

Cena celkem 3 451 670,00 100

Vedlejší náklady

Ostatní náklady



S: 2021/ZAZ

O: 00

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 48 000,00
1 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 5 600,00 5 600,00 RTS 21/ I

1 1,00000

2 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 6 400,00 6 400,00 RTS 21/ I

1 1,00000

3 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 3 600,00 3 600,00 RTS 21/ I

1 1,00000

4 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 14 000,00 14 000,00 RTS 21/ I

1 1,00000

5 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 7 600,00 7 600,00 RTS 21/ I

1 1,00000

6 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 RTS 21/ I

1 1,00000

7 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 6 800,00 6 800,00 RTS 21/ I

1 1,00000

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Zastávky BUS před areálem Zbrojovka - záliv u správní budovy vč. úpravy MK

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.
Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 
související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
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S: 2021/ZAZ

O: 00

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Zastávky BUS před areálem Zbrojovka - záliv u správní budovy vč. úpravy MK

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Díl: ON Ostatní náklady 92 200,00
8 00001 Náhradní zastávka MHD po dobu provádění prací na komunikaci ks    1,00000 12 000,00 12 000,00 Vlastní

Provizorní označení zastávky včetně projednání s dopravci : 1 1,00000

9 004111010R Průzkumné práce Soubor 3,00000 2 600,00 7 800,00 RTS 21/ I

provedení průzkumných sond pro zjištění průběhu IS : 3 3,00000

10 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 1 200,00 1 200,00 RTS 21/ I

1 1,00000

11 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 RTS 21/ I

1 1,00000

12 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 18 500,00 18 500,00 RTS 21/ I

1 1,00000

13 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 RTS 21/ I

1 1,00000

14 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 RTS 21/ I

včetně zajištění podkladů pro koordinátora BOZP na zpracování plánu BOZP : 1 1,00000

15 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 4 500,00 4 500,00 RTS 21/ I

statická zkouška na pláni zálivu : 1 1,00000

16 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 4 200,00 4 200,00 RTS 21/ I

Provedení průzkumných sond

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, 
kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Náklady na vyhotovení změny návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi. Položka zahrnuje i rozmístění 
DZ na komunikaci.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
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S: 2021/ZAZ

O: 00

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Zastávky BUS před areálem Zbrojovka - záliv u správní budovy vč. úpravy MK

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

1 1,00000

17 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00 RTS 21/ I

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v 
požadované formě a v požadovaném počtu. Rozsah a obsah dokumentace skutečného 
provedení stavby dle přílohy č. 7, vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve zn : 1

1,00000

18 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 RTS 21/ I

1 1,00000

19 00521104R Tabule označení stavby a tabule s označením rizik na stavbě soubor 2,00000 2 400,00 4 800,00 Vlastní

informace o zhotoviteli : 1 1,00000

informační tabule s označením rizik na staveništi : 1 1,00000

20 0052120010R Uvedení  všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu soubor 1,00000 7 500,00 7 500,00 Vlastní

1 1,00000

21 0052410293 Fotodokumentace realizace stavby soubor 1,00000 1 200,00 1 200,00 Vlastní
1 1,00000

Celkem 140 200,00

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby (všech objektů) v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí včetně data v 
odpovídající kvalitě implementovat do Jednotné Digitální Technické Mapy Zlínského kraje (JDTM-ZK).

Náklady spojené s výrobou, osazením a následně odstraněním tabulí po ukončení stavby. Na informační tabuli označení stavby bude označení stavby a 
stavebníka, osoba odpovědná za odborné vedení stavby, který orgán a kdy stavbu povolil, termín zahájení a dokončení stavby, náklady na stavbu. Tabule s 
označení rozik na stavbě bude dle požadavků BOZP.

Náklady na uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního, anebo lepšího stavu. Součástí bude forografická dokumentace, prokazující stav před 
realizací a po realizaci

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Stránka 10 z 28Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2021/ZAZ

O: SO 001

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 314 311,90
1 113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek
m2 407,50000 56,50 23 023,75 822-1 RTS 21/ I

chodník, viz. výkres C.5 : 195 195,00000

okap. chodník : 40*0,5 20,00000

předláždění plochy před vrátnicí vpravo : 22*3+23*5,5 192,50000

2 113107515R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 150 mm

m2 20,00000 266,00 5 320,00 822-1 RTS 21/ I

okapový chodník : 40*0,5 20,00000

3 113107610R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 100 mm

m2 192,50000 26,50 5 101,25 822-1 RTS 21/ I

odstranění lože u předláždění : 192,5 192,50000

4 113107615R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 150 mm

m2 195,00000 32,90 6 415,50 822-1 RTS 21/ I

lože : 195 195,00000

5 113151314R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu 
nebo při provádění pruhu šířky přes  750 mm s překážkami v trase, tloušťky 50 mm

m2 630,00000 92,00 57 960,00 822-1 RTS 21/ I

"oprava vozovky - lokální vysprávky - 30% : 2100/100*30 630,00000

6 113151319R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu 
nebo při provádění pruhu šířky přes  750 mm s překážkami v trase, tloušťky 100 mm

m2 2 100,00000 95,00 199 500,00 822-1 RTS 21/ I

viz. výkres C.5 : 2100 2 100,00000

7 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 143,00000 79,80 11 411,40 822-1 RTS 21/ I

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

Položkový soupis prací a dodávek
Zastávky BUS před areálem Zbrojovka - záliv u správní budovy vč. úpravy MK

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Příprava území

Stránka 11 z 28Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2021/ZAZ

O: SO 001

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Zastávky BUS před areálem Zbrojovka - záliv u správní budovy vč. úpravy MK

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Příprava území

viz výkres C.5 : 143 143,00000

8 PCHYDRANT1 Demontáž nadzemního hydrantu a zaslepení přípojky odbornou firmnou, dle vyjádření 
Zásobování teplem, a.s.

kompl 1,00000 5 580,00 5 580,00 Vlastní

1 1,00000

Díl: 12 Odkopávky a prokopávky 17 379,04
9 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 23,25000 69,60 1 618,20 800-1 RTS 21/ I

155*0,15 23,25000

10 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 69,80000 186,50 13 017,70 800-1 RTS 21/ I

záliv BUS : 124*0,45 55,80000

pod chodníky : 140*0,1 14,00000

11 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 69,80000 39,30 2 743,14 800-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 69,80000 69,80000

Díl: 16 Přemístění výkopku 13 155,60
12 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m m3 86,55000 152,00 13 155,60 800-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 23,25000 23,25000

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 69,80000 69,80000

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 6,50000*-1 -6,50000

Díl: 17 Konstrukce ze zemin 743,60
13 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 6,50000 114,40 743,60 800-1 RTS 21/ I

podél nástupiště : 26*0,25 6,50000

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 3 234,90

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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S: 2021/ZAZ

O: SO 001

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Zastávky BUS před areálem Zbrojovka - záliv u správní budovy vč. úpravy MK

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Příprava území

14 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 263,00000 12,30 3 234,90 800-1 RTS 21/ I

140+123 263,00000

Díl: 999 Poplatky za skládky 100 276,81
15 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 86,55000 262,00 22 676,10 800-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 86,55000 86,55000

16 979990103R00 Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů t 94,84500 418,00 39 645,21 801-3 RTS 21/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 56,23500 56,23500

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 38,61000 38,61000

17 979990102KAMT00Poplatek za skládku suti-kamenivo t 113,30000 335,00 37 955,50 Vlastní
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 6,60000 6,60000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 42,35000 42,35000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 64,35000 64,35000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 64 151,08
18 979082314R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez 

naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 1000 do 2000 m,  
t 531,30000 80,00 42 504,00 832-1 RTS 21/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 69,30000 69,30000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 462,00000 462,00000

odvoz do areálu TS Vsetín, p.o. : 
19 979082318R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 

m

t 208,14500 104,00 21 647,08 832-1 RTS 21/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 56,23500 56,23500

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 6,60000 6,60000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 42,35000 42,35000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 64,35000 64,35000

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním
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S: 2021/ZAZ
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R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Zastávky BUS před areálem Zbrojovka - záliv u správní budovy vč. úpravy MK

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Příprava území

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 38,61000 38,61000

Celkem 513 252,93

937 Demolice

 m3

novostavba objektu

JKSO:
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S: 2021/ZAZ

O: SO 101

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 12 Odkopávky a prokopávky 8 332,02
1 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 36,90000 186,50 6 881,85 800-1 RTS 21/ I

sanace pláně zálivu : 123*0,3 36,90000

2 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 36,90000 39,30 1 450,17 800-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 36,90000 36,90000

Díl: 16 Přemístění výkopku 5 608,80
3 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m m3 36,90000 152,00 5 608,80 800-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 36,90000 36,90000

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 17 469,40
4 180402112R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 70,00000 34,40 2 408,00 823-1 RTS 21/ I

70 70,00000

5 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 123,00000 12,30 1 512,90 800-1 RTS 21/ I

123 123,00000

6 181301102R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 
150 mm

m2 70,00000 61,10 4 277,00 800-1 RTS 21/ I

70 70,00000

7 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 2,10000 115,00 241,50 SPCM RTS 21/ I

70*0,03 2,10000

8 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 10,50000 860,00 9 030,00 SPCM RTS 21/ I

70*0,15 10,50000

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 113 730,74

Položkový soupis prací a dodávek
Zastávky BUS před areálem Zbrojovka - záliv u správní budovy vč. úpravy MK

ZASTÁVKA, CHODNÍK A NÁSTUPIŠTĚ

Stavební rozpočet

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
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Položkový soupis prací a dodávek
Zastávky BUS před areálem Zbrojovka - záliv u správní budovy vč. úpravy MK

ZASTÁVKA, CHODNÍK A NÁSTUPIŠTĚ

Stavební rozpočet

9 564211111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 50 mm m2 140,00000 39,60 5 544,00 822-1 RTS 21/ I

chodník : 140 140,00000

10 564681111R00 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tloušťka po zhutnění 300 mm m2 123,00000 251,00 30 873,00 822-1 RTS 21/ I

sanace pláně : 123 123,00000

11 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 
mm

m2 143,00000 157,00 22 451,00 822-1 RTS 21/ I

pruh pro autobusy : 123 123,00000

okapový chodník : 40*0,5 20,00000

12 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 
mm

m2 140,00000 183,30 25 662,00 822-1 RTS 21/ I

140 140,00000

13 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 
mm

m2 123,00000 195,50 24 046,50 822-1 RTS 21/ I

ochranná vrstva : 123 123,00000

14 567122114R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 15,60000 330,40 5 154,24 822-1 RTS 21/ I

podél dvojřádku : 52*0,3 15,60000

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 371 574,26
15 591211111R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm m2 123,00000 543,20 66 813,60 822-1 RTS 21/ I

123 123,00000

16 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 140,00000 252,70 35 378,00 822-1 RTS 21/ I

140 140,00000

17 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 192,50000 265,80 51 166,50 822-1 RTS 21/ I

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

s rozprostřením a zhutněním

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.
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Položkový soupis prací a dodávek
Zastávky BUS před areálem Zbrojovka - záliv u správní budovy vč. úpravy MK

ZASTÁVKA, CHODNÍK A NÁSTUPIŠTĚ

Stavební rozpočet

předláždění plochy před vrátnicí vpravo : 22*3+23*5,5 192,50000

18 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 70,00000 175,00 12 250,00 822-1 RTS 21/ I

50+20 70,00000

19 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm m 46,00000 186,00 8 556,00 822-1 RTS 21/ I

46 46,00000

20 596811111RT4 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic
 betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého

m2 20,00000 541,30 10 826,00 822-1 RTS 21/ I

okapový chodník : 40*0,5 20,00000

21 58380120.AR kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm m2 123,00000 595,00 73 185,00 SPCM RTS 21/ I

123 123,00000

22 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 120,75000 306,00 36 949,50 SPCM RTS 21/ I

115*1,05 120,75000

23 59245111R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 8,40000 373,90 3 140,76 SPCM RTS 21/ I

bezpečnostní odstup : 8*1,05 8,40000

24 592451151R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; 
š = 100 mm; tl. 60,0 mm

m2 10,50000 530,60 5 571,30 SPCM RTS 21/ I

hmatové prvky dle výkresu D.2 : 10*1,05 10,50000

25 592451170R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm m2 201,60000 336,00 67 737,60 SPCM RTS 21/ I

192*1,05 201,60000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 170 270,63
26 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého C 12/15
m 90,00000 283,20 25 488,00 822-1 RTS 21/ I

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost 
do 3 m

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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Položkový soupis prací a dodávek
Zastávky BUS před areálem Zbrojovka - záliv u správní budovy vč. úpravy MK

ZASTÁVKA, CHODNÍK A NÁSTUPIŠTĚ

Stavební rozpočet

viz výkres D.2 : 34+56 90,00000

27 917882111R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku zastávkového, s boční opěrou z 
betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 26,00000 510,20 13 265,20 822-1 RTS 21/ I

viz výkres D.2 : 26 26,00000

28 917931112RT2 Osazení silniční přídlažby  z kamenných kostek, kladených ve dvou řadách, lože z betonu 
C12/15, včetně dodávky přídlažby

m 52,00000 562,60 29 255,20 822-1 RTS 21/ I

52 52,00000

29 59217421R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 58,80000 145,50 8 555,40 SPCM RTS 21/ I

56*1,05 58,80000

30 59217460R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 35,70000 179,90 6 422,43 SPCM RTS 21/ I

34*1,05 35,70000

31 59217480R obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah 
h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 3,00000 395,80 1 187,40 SPCM RTS 21/ I

3 3,00000

32 59217481R obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový 
rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 3,00000 395,80 1 187,40 SPCM RTS 21/ I

3 3,00000

33 59217490R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva 
šedá

kus 10,50000 143,60 1 507,80 SPCM RTS 21/ I

10*1,05 10,50000

34 592174984NL Bezbariérový obrubník náběhový pravý HK 400/290-250/1000 NL - dodávka ks    1,00000 2 764,50 2 764,50 Vlastní
1 1,00000

35 592174984NP Bezbariérový obrubník náběhový pravý HK 400/290-250/1000 NP - dodávka ks    1,00000 2 764,50 2 764,50 Vlastní
1 1,00000

36 592174984P Obrubník zastávkový přímý HK 400/290/1000 Bezbariérový, s výškou nástupní hrany 160 mm, 
přírodní - dodávka

kus 24,00000 3 244,70 77 872,80 Vlastní

přímý : 24 24,00000

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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S: 2021/ZAZ

O: SO 101

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Zastávky BUS před areálem Zbrojovka - záliv u správní budovy vč. úpravy MK

ZASTÁVKA, CHODNÍK A NÁSTUPIŠTĚ

Stavební rozpočet

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 88 513,50
37 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 461,00781 192,00 88 513,50 822-1 RTS 21/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36, : 

Součet: : 461,00781 461,00781

Díl: 711 Izolace proti vodě 9 386,16
38 711823121RT2 Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 4 mm, včetně dodávky fólie m2 20,00000 161,00 3 220,00 800-711 RTS 21/ I

podél budovy : 40*0,5 20,00000

39 711823129RT2 Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta,  , včetně dodávky lišty m 40,00000 146,00 5 840,00 800-711 RTS 21/ I

40 40,00000

40 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m % 90,60000 3,60 326,16 800-711 RTS 21/ I

Díl: 999 Poplatky za skládky 9 667,80
41 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 36,90000 262,00 9 667,80 800-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 36,90000 36,90000

Celkem 794 553,31

822.59 plochy charakteru pozemních komunikací ostatní
 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný

novostavba objektu

JKSO:

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

vodorovně do 200 m
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S: 2021/ZAZ

O: SO 102

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 9 914,40
1 113106211R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v ploše jednotlivě do 200 m2, z velkých kostek, kladených do lože z kameniva těženého, škváry 
nebo strusky

m2 216,00000 45,90 9 914,40 822-1 RTS 21/ I

V místě poškození (rozvolnění) podkladní vrstv y ze žulových kostek : 2100*0,1 210,00000

V místě monžáže kanalizačního potrubí a kanalizačních šachet : 6 6,00000

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 71 366,40
2 567122114R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 216,00000 330,40 71 366,40 822-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 216,00000 216,00000

Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací 1 675 968,00
3 573111112R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2 m2 2 730,00000 21,60 58 968,00 822-1 RTS 21/ I

2100 2 100,00000

"oprava vozovky - lokální vysprávky - 30% : 2100/100*30 630,00000

4 573231110R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 m2 2 100,00000 19,50 40 950,00 822-1 RTS 21/ I

2100 2 100,00000

5 577142112R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, 
tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2

m2 2 100,00000 328,00 688 800,00 822-1 RTS 21/ I

2100 2 100,00000

6 577142122R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, 
plochy přes 1000 m2

m2 2 730,00000 325,00 887 250,00 822-1 RTS 21/ I

2100 2 100,00000

"oprava vozovky - lokální vysprávky - 30% : 2100/100*30 630,00000

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot 7 860,00

Položkový soupis prací a dodávek
Zastávky BUS před areálem Zbrojovka - záliv u správní budovy vč. úpravy MK

ÚPRAVA MK

Stavební rozpočet

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
Odvoz na TS Vsetín, bez poplatku.

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

z asfaltu silničního
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S: 2021/ZAZ

O: SO 102

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Zastávky BUS před areálem Zbrojovka - záliv u správní budovy vč. úpravy MK

ÚPRAVA MK

Stavební rozpočet

7 831350012RAB Kanalizace z trub plastových D 160 mm, hloubka 1,5 m m 4,00000 1 965,00 7 860,00 AP-HSV RTS 21/ I

přípojky : 2*2 4,00000

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 27 813,39
8 895941111R00 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců

 typ UV - 50 normální
kus 2,00000 1 739,50 3 479,00 827-1 RTS 21/ I

obnova zanesených vpustí km 0,110 : 2 2,00000

9 899231111R00 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže kus 2,00000 2 356,00 4 712,00 822-1 RTS 21/ I

úprava stáv. vpustí : 2 2,00000

10 899331111R00 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu kus 2,00000 2 246,80 4 493,60 822-1 RTS 21/ I

stávající šachty v komunikaci : 2 2,00000

11 899623131R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 8/10 m3 0,50000 2 527,98 1 263,99 827-1 RTS 21/ I

obetonování napojení přípojky : 0,5*0,5*1*2 0,50000

12 286971041R spojka/nátrubek PP; "in situ"; di = 160,0 mm kus 2,00000 332,50 665,00 SPCM RTS 21/ I

napojení na stávající potrubí : 2 2,00000

hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepření rýh příložné (pro jakoukoliv 
mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku 
po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, 
dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí kamenivem fr. 4-8 mm,  zhutnění, zásyp rýhy vytěženou zeminou, s uložením ve vrstvách, 
se zhutněním.

Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000

včetně zřízení lože ze štěrkopísku,

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou 
maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. 
podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou 
maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. 
podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,
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S: 2021/ZAZ

O: SO 102

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Zastávky BUS před areálem Zbrojovka - záliv u správní budovy vč. úpravy MK

ÚPRAVA MK

Stavební rozpočet

13 55340374R rám s mříží uliční vpusti; mříž litina; rám beton; rozměr 500/500/160 mm; únosnost D 400 kN kus 2,00000 3 680,00 7 360,00 SPCM RTS 21/ I

2 2,00000

14 55340397R koš kalový; ocel; vysoký kus 2,00000 573,80 1 147,60 SPCM RTS 21/ I

2 2,00000

15 592238510R dno uliční vpusti beton; TBV; Di = 450,0 mm; h = 300 mm; t = 50 mm; kalová prohlubeň kus 2,00000 459,30 918,60 SPCM RTS 21/ I

2 2,00000

16 59223858R skruž betonová uliční vpusti, horní; kruhová; l = 555 mm; d = 450 mm kus 2,00000 656,50 1 313,00 SPCM RTS 21/ I

2 2,00000

17 5922386320R skruž betonová uliční vpusti, středová; s otvorem DN 150; kruhová; l = 350 mm; d = 450 mm kus 2,00000 573,80 1 147,60 SPCM RTS 21/ I

2 2,00000

18 59223864R prstenec do uliční vpusti; betonový; TBV; DN = 390,0 mm; h = 60,0 mm kus 2,00000 258,90 517,80 SPCM RTS 21/ I

2 2,00000

19 592238675R poklop uliční TBV; betonový; vnější rozměr 600 mm; výška 45 mm kus 2,00000 397,60 795,20 SPCM RTS 21/ I

2 2,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 49 269,76
20 914001121R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,  kus 1,00000 1 500,00 1 500,00 822-1 RTS 21/ I

IJ4b : 1 1,00000

21 914001122R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek dvojice sloupků, do betonového základu a AL 
patky,  

kus 1,00000 2 800,00 2 800,00 822-1 RTS 21/ I

přesun DZ IZ8a : 1 1,00000

22 914991005R00 Dočasné dopravní značení montáž , dočasné světelné signalizace (semafor) včetně baterie a 
seřízení

sada 1,00000 3 625,00 3 625,00 822-1 RTS 21/ I

1 1,00000

Výkop jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, betonový základ (s dodávkou betonu), dodávka a osazení kotevní hliníkové patky, osazení sloupku, 
dodávka a osazení víčka ke sloupku, osazení svislé dopravní značky plochy do 1 m2.
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S: 2021/ZAZ

O: SO 102

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Zastávky BUS před areálem Zbrojovka - záliv u správní budovy vč. úpravy MK

ÚPRAVA MK

Stavební rozpočet

23 914992005R00 Dočasné dopravní značení vlastní nájem, dočasné světelné signalizace (semafor) včetně baterie 
a seřízení

sada 14,00000 1 394,60 19 524,40 822-1 RTS 21/ I

doba instalace semaforu : 14 14,00000

24 914993005R00 Demontáž dočasného dopravního značení dočasné světelné signalizace (semaforu) vč. baterie sada 1,00000 1 282,10 1 282,10 822-1 RTS 21/ I

1 1,00000

25 915721111R00 Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů 
apod.

m2 25,37500 685,00 17 381,88 822-1 RTS 21/ I

V7b : 7,5*0,25*2*0,5 1,87500

V11a : 6,5*2 13,00000

V7a ZÚ : 7,0*3,0*0,5 10,50000

26 915791112R00 Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody m2 25,37500 65,00 1 649,38 822-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 25,37500 25,37500

27 40445137.AR značka dopravní silniční svislá; informativní IJ4b; tvar kruh; 500 mm; štít z pozink.plechu s 
dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 1,00000 1 142,00 1 142,00 SPCM RTS 21/ I

1 1,00000

28 404459502R příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm kus 1,00000 365,00 365,00 SPCM RTS 21/ I

1 1,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 12 902,40
29 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 1,92000 3 120,00 5 990,40 801-3 RTS 21/ I

vybourání stávajících zanesených vpustí : (0,8*0,8*1,5)*2 1,92000

30 979071111R00 Očištění vybouraných dlažebních kostek velkých,  s původním vyplněním spár kamenivem 
těženým  

m2 216,00000 32,00 6 912,00 822-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 216,00000 216,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 14 633,13

stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na 
vzdálenost do 3 m
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S: 2021/ZAZ

O: SO 102
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Zastávky BUS před areálem Zbrojovka - záliv u správní budovy vč. úpravy MK

ÚPRAVA MK

Stavební rozpočet

31 998225311R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu t 731,65645 20,00 14 633,13 822-1 RTS 21/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,27, : 

Součet: : 731,65645 731,65645

Díl: M23 Montáže potrubí 2 625,00
32 230120049R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 200 m 35,00000 75,00 2 625,00 RTS 21/ I

přípojka UV km 0,048 : 35 35,00000

Díl: 999 Poplatky za skládky 1 605,12
33 979990103R00 Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů t 3,84000 418,00 1 605,12 801-3 RTS 21/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 3,84000 3,84000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 7 666,56
34 979082314R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez 

naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 1000 do 2000 m,  
t 90,07200 80,00 7 205,76 832-1 RTS 21/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 90,07200 90,07200

odvoz do areálu TS Vsetín, p.o. : 
35 979082318R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez 

naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 5000 do 6000 m,  
t 3,84000 120,00 460,80 832-1 RTS 21/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 3,84000 3,84000

Celkem 1 881 624,16

822.55 plochy odstavné (i parkovací)
 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí

JKSO:

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

a letišť s krytem živičným nebo betonovým
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Zastávky BUS před areálem Zbrojovka - záliv u správní budovy vč. úpravy MK

ÚPRAVA MK

Stavební rozpočet

novostavba objektu
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: M21 Elektromontáže 67 591,20
1 Pol__0001 Svítidla veřejného osvětlení ELEKTRO-LUMEN MARUT S ZP 9k0 740 (78 W; 9000 lm; Ra 70; 

4000 K), dodávka a montáž
ks 2,00000 10 406,30 20 812,60 Vlastní

2 Pol__0002 Stožáry veřéjného osvětlení včetně příslušenství Výrobce AMAKO Bezpaticový třístupňový STP 
6 - B s, plastovou manžetou pro přisvícení přechodů, jmenovitá výška 6 m, žárově zinkovaný, 
dodávka a montáž

ks 2,00000 10 640,00 21 280,00 Vlastní

3 Pol__0003 Stožáry veřéjného osvětlení včetně příslušenství Výrobce AMAKO Výložník UD 1, dodávka a 
materiál

ks 2,00000 3 284,20 6 568,40 Vlastní

4 Pol__0004 Stožáry veřéjného osvětlení včetně příslušenství Výrobce AMAKO Elektro výzbroj - IP43, 
dodávka a montáž

ks 2,00000 988,00 1 976,00 Vlastní

5 Pol__0005 Stožáry veřéjného osvětlení včetně příslušenství Výrobce AMAKO Číslování sloupu dodávka a 
materiál

ks 2,00000 308,80 617,60 Vlastní

6 Pol__0006 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV AYKY-J 4x25  mm2 dodávka a materiál m 23,00000 111,20 2 557,60 Vlastní
7 Pol__0007 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x1.5 mm2 dodávka a materiál m 15,00000 57,00 855,00 Vlastní
8 Pol__0008 UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI do 25 mm2 dodávka a materiál ks 12,00000 46,60 559,20 Vlastní
9 Pol__0009 Zemní kabelové T spojky gelová do 25 mm2 dodávka a materiál ks 1,00000 3 676,50 3 676,50 Vlastní

10 Pol__0010 Chráničky KOPOS TRUBKA KOPOFLEX KF09110 dodávka a materiál m 20,00000 105,50 2 110,00 Vlastní
11 Pol__0011 Chráničky KOPOS TRUBKA KOPOFLEX KF09040 dodávka a materiál m 5,00000 48,50 242,50 Vlastní
12 Pol__0012 OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), volně dodávka a 

materiál
m 20,00000 149,20 2 984,00 Vlastní

13 Pol__0013 OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně dodávka a materiál m 4,00000 180,50 722,00 Vlastní

14 Pol__0014 OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ Protikorozivní ochrana zemnícího drátu dodávka a materiál m 2,00000 185,30 370,60 Vlastní

15 Pol__0015 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SP připojovací dodávka a materiál ks 2,00000 117,80 235,60 Vlastní
16 Pol__0016 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SK křížová dodávka a materiál ks 10,00000 117,80 1 178,00 Vlastní
17 210204122R00 Montáž stožárové patice betonové,  kus 2,00000 422,80 845,60 M21 RTS 21/ I

Díl: M46 Zemní práce při montážích 14 218,40
18 460030006R00 Sejmutí ornice vrstvy do 15 cm se zeminou tř.2 m3 1,00000 457,40 457,40 RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek
Zastávky BUS před areálem Zbrojovka - záliv u správní budovy vč. úpravy MK
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19 460050713RT1 Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3, strojní výkop jámy m3 2,00000 592,80 1 185,60 RTS 21/ I

20 460080001RT1 Betonový základ do zeminy bez bednění, uložení betonu do výkopu m3 2,00000 3 728,80 7 457,60 RTS 21/ I

21 460120002RT1 Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu kus 2,00000 220,90 441,80 RTS 21/ I

22 460200153RT1 Výkop kabelové rýhy 35/70 cm  hor.3, strojní výkop rýhy m 20,00000 82,70 1 654,00 RTS 21/ I

23 460420001RT2 Zřízení kabel. lože v rýze š. do 65 cm ze zeminy, lože tloušťky 10 cm m 20,00000 31,00 620,00 RTS 21/ I

24 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm m 20,00000 23,80 476,00 RTS 21/ I

25 460570153R00 Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním m 20,00000 65,30 1 306,00 RTS 21/ I

26 460620013RT1 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční vyrovnání a zhutnění m2 5,00000 44,20 221,00 RTS 21/ I

27 460600001RT8 Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m m3 1,00000 399,00 399,00 RTS 21/ I

Díl: ON Ostatní náklady 40 230,00
28 Pol__0017 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Napojeni na stavajici zarizeni hod 6,00000 420,00 2 520,00 Vlastní
29 Pol__0018 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Uprava stavajiciho zarizeni hod 6,00000 420,00 2 520,00 Vlastní
30 Pol__0019 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zabezpeceni pracoviste hod 6,00000 420,00 2 520,00 Vlastní
31 Pol__0020 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Montaz nespecifikovana hod 10,00000 420,00 4 200,00 Vlastní
32 Pol__0021 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Pomocné zemní práce nespecifikované hod 15,00000 420,00 6 300,00 Vlastní
33 Pol__0022 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Koordinace s ostatnimi profesemi hod 4,00000 420,00 1 680,00 Vlastní
34 Pol__0023 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Projekční práce - nasledné stupně PD sada 1,00000 2 600,00 2 600,00 Vlastní
35 Pol__0024 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Použití vysokozdvižné plošiny hod 5,00000 1 000,00 5 000,00 Vlastní
36 Pol__0025 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Použití montážního jeřábu hod 3,00000 1 200,00 3 600,00 Vlastní
37 Pol__0026 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizni technik hod 10,00000 650,00 6 500,00 Vlastní
38 Pol__0027 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Spoluprace s reviz.technikem hod 2,00000 420,00 840,00 Vlastní
39 Pol__0028 Podružný materiál kompl. 1,00000 1 950,00 1 950,00 Vlastní

Celkem 122 039,60

828.75 sítě kabelové osvětlovací nízkého napětí včetně sloupů a svítidel
 m umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad

JKSO:
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