






IČ objednatele:

47674521








DIČ objednatele:

CZ47674521








IČ zhotovitele:

87154528








DIČ zhotovitele:

CZ6358270864

  S M L O U V A   O   D Í L O  č. 6/2020 
Pro zpracování projektových  dokumentací:

1. Hranice – oprava kanalizace Jaselská
Realizační dokumentace stavby

2. Hranice – rekonstrukce kanalizace v ulici Dobrovského 
Dokumentace pro společné povolení
3. Přerov – oprava kanalizace Wurmova
Realizační dokumentace stavby

4. Tovačov – stavební úprava vodovodů
Realizační dokumentace stavby

uzavřená v souladu s  § 2586 – 2635, zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Přerov a.s.

Přerov I - Město, Šířava 482/21, 750 02 Přerov

Zastoupený          
: Ing. Miroslav Dundálek, ředitel společnosti 

IČ


: 47674521

DIČ


: CZ47674521

Bankovní  účet
: xxxxxxxxxx


Telefon

: 581 299 111

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Ing. Jana Sýkorová

Hrnčířská 292/13, 751 31 Lipník nad Bečvou

Projektová a inženýrská činnost

Tel.: xxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxx
Zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních a technických:

Ing. Jana  Sýkorová

(Autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby a krajinné inženýrství

Osvědčení o autorizaci č. 29618 vydané ČKAIT činných ve výstavbě podle zákona ČNR č.360/1992 Sb.)

IČ : 
87154528

DIČ : 
CZ6358270644

ID:
6ycav7h
 Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx, číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy 

1. Hranice – oprava kanalizace Jaselská

Realizační dokumentace stavby

Předmětem plnění smlouvy o dílo je zpracování realizační  projektové dokumentace, včetně inženýrské činnosti,  na stavbu: „Hranice – oprava kanalizace Jaselská“.

Rozsah stavby: 

Kanalizační potrubí hladké plnostěnné PP SN 10, DN 300 , délka  200,0 m

Projektová dokumentace bude zahrnovat:

-  
Opravu kanalizace v Hranicích, v ulici Jaselská  v celkové délce 200,0  m v rozsahu dle situace poskytnuté zadavatelem. Potrubí bude vyměněno ve stávající trase, niveletě a stávajícím profilu otevřeným paženým výkopem. Stavba bude zahrnovat osazení nových šachet a odbočení. 

-  
 Popis zkoušek dokončeného potrubí před jeho uvedením do provozu, podle ČSN-EN1016, ČSN 756909.

-     
Dokladovou část s vyjádřením dotčených orgánů a organizací. 

-
Seznam dotčených parcel a nemovitostí a jejich vlastníků.

-      Slepý a oceněný výkaz výměr dle zákona 137/2006, včetně vedlejších a ostatních nákladů.

2. Hranice – rekonstrukce kanalizace v ulici Dobrovského
Dokumentace pro společné povolení
Předmětem plnění smlouvy o dílo je zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní řízení a stavební povolení, včetně inženýrské činnosti, na stavbu: „Hranice – rekonstrukce kanalizace v ulici Dobrovského“. Součástí stavby bude kanalizační odbočení.

Rozsah stavby:
Kanalizační potrubí  DN 500 – délka 246 m
Projektová dokumentace bude zahrnovat:

-  
Rekonstrukci kanalizace na profil DN 500,  v Hranicích, v ulici Dobrovského, ve stávající trase. Stavba bude zahrnovat osazení nových šachet a odbočení. 

-   
Popis zkoušek dokončeného potrubí před jeho uvedením do provozu, podle ČSN-EN1016, ČSN 756909.

-     
Dokladovou část s vyjádřením dotčených orgánů a organizací. 

-
Seznam dotčených parcel a nemovitostí a jejich vlastníků.

-      
Slepý a oceněný výkaz výměr dle zákona 137/2006, včetně vedlejších a ostatních nákladů.
3. Přerov – oprava kanalizace Wurmova
Realizační dokumentace stavby
Předmětem plnění smlouva o dílo  je zpracování realizační  projektové dokumentace, včetně inženýrské činnosti,  na stavbu: „Přerov – oprava kanalizace Wurmova “.

Rozsah stavby: 

Kanalizační  potrubí hladké plnostěnné PP SN 10, DN 500 , délka  150,0 m

Projektová dokumentace bude zahrnovat:

-  
Opravu kanalizace v Přerově, v ulici Wurmova,   v celkové délce 150,0  m v rozsahu dle situace poskytnuté zadavatelem. Potrubí bude vyměněno ve stávající trase, niveletě a stávajícím profilu otevřeným paženým výkopem. Stavba bude zahrnovat osazení nových šachet a odbočení. 

-   
Popis zkoušek dokončeného potrubí před jeho uvedením do provozu, podle ČSN-EN1016, ČSN 756909.

-     
Dokladovou část s vyjádřením dotčených orgánů a organizací. 

-
Seznam dotčených parcel a nemovitostí a jejich vlastníků.

-     
Slepý a oceněný výkaz výměr dle zákona 137/2006, včetně vedlejších a ostatních nákladů.

4. Tovačov – stavební úprava vodovodů 
Realizační dokumentace stavby
Předmětem smlouvy o dílo je zpracování projektové dokumentace včetně nezbytné inženýrské činnosti  (vyjádření správců ostatních inženýrských sítí a  orgánů státní správy),  akce: „Tovačov – stavební úprava vodovodů“.

Rozsah stavby: 

Tvárná litina DN 80 

dl.  1588 m

Tvárná litina DN 100  
dl.     355 m

Tvárná litina DN 150

dl.     673 m

Celková délka  - 2 616 m

Dokumentace bude zpracována jako podklad pro výběr zhotovitele v podrobnostech realizační dokumentace. 

Stavební úprava v tvárné litině bude realizována vtažením potrubí z tvárné litiny do stávajících azbestocementových řadů, s výměnou všech armatur a s propojením na stávající domovní přípojky. 
Projektová dokumentace bude vyhotovena bez podélných profilů a bude obsahovat následující podrobnosti:

-
návrh umístění pracovních jam pro vtahování potrubí a příjezdů k nim, 

-
 
dokumentaci úprav povrchů pro jejich uvedení do stávajícího stavu dle požadavků správců komunikací, včetně technologického postupu prací podle TP 146 Ministerstva dopravy a spojů ČR, s použitím strojní pokládky asfaltových vrstev, s uvedením rozsahu všech zkoušek, požadovaných parametrů a předpisu rovinatosti konečných úprav po dobu záruky,

-   

popis zkoušek dokončeného potrubí před uvedením do provozu dle ČSN EN 805 „Vodárenství   – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti“,               

- 

dokladovou část s vyjádřením dotčených orgánů a organizací včetně správců komunikací,

- 

seznam dotčených parcel a nemovitostí a jejich vlastníků

- 

slepý a oceněný výkaz výměr dle zákona 137/2006, včetně vedlejších a ostatních nákladů.

III. Termín a způsob plnění

1. Hranice – oprava kanalizace Jaselská
Realizační dokumentace stavby
Zhotovitel vypracuje dílo a odevzdá je objednateli dle čl. II této smlouvy v termínu 

do 30. 09. 2020.

Zakázka bude objednateli předána celkem 6x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě.

2. Hranice – rekonstrukce kanalizace v ulici Dobrovského
Dokumentace pro společné povolení
Zhotovitel vypracuje dílo a odevzdá je objednateli dle čl. II této smlouvy v termínu 

do 18. 12. 2020.

Zakázka bude objednateli předána celkem 6x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě.

3. Přerov – oprava kanalizace Wurmova
Realizační dokumentace stavby
Zhotovitel vypracuje dílo a odevzdá je objednateli dle čl. II této smlouvy v termínu 

do 30. 11. 2020.

Zakázka bude objednateli předána celkem 6x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě.

4. Tovačov – stavební úpravy vodovodů
Realizační dokumentace stavby
Zhotovitel vypracuje dílo a odevzdá je objednateli dle čl. II této smlouvy v termínu 

do 30. 10. 2020.

Zakázka bude objednateli předána celkem 6x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě.

IV. Podklady a spolupráce objednatele

Objednatel předá zhotoviteli do dvou týdnů od podepsání SOD veškeré dostupné podklady týkající se PD, které má k dispozici (katastrální mapy, výškopis a  polohopis dotčeného území, podklady o stávajících sítích - vodovod, kanalizace). 
V. Cena

1. Hranice – oprava kanalizace Jaselská
Realizační dokumentace stavby
Cena za provedené dílo dle specifikace v čl. II této smlouvy  je stanovena dohodou smluvních stran a činí :  49.000,- Kč (k ceně bude připočtena příslušná sazba   DPH).

2. Hranice – rekonstrukce kanalizace v ulici Dobrovského
Dokumentace pro společné povolení

Cena za provedené dílo dle specifikace v čl. II této smlouvy  je stanovena dohodou smluvních stran a činí :  56.000,- Kč (k ceně bude připočtena příslušná sazba   DPH).

V ceně za PD je zahrnuto:

· Zpracování PD (v podrobnostech realizační dokumentace + inženýrská činnost k PD).

· Slepý a oceněný výkaz výměr dle zákona 137/2006, včetně vedlejších a ostatních 
nákladů.

· Souhlas vlastníků dotčených pozemků – podpisy na situacích.

· Zpracování žádosti pro společné územní rozhodnutí a  stavební povolení,

· Podání PD na společné územní řízení a stavební povolení.

V ceně zakázky není zahrnuto:

-  úhrada správních poplatků vyplývající z inž. činnosti tzn. poplatky za podání žádosti na společné 
    územní rozhodnutí a stavební povolení.

3. Přerov – oprava kanalizace Wurmova
Realizační dokumentace stavby
Cena za provedené dílo dle specifikace v čl. II této smlouvy  je stanovena dohodou smluvních stran a činí :  43.000,- Kč (k ceně bude připočtena příslušná sazba   DPH).

4. Tovačov – stavební úpravy vodovodů
Realizační dokumentace stavby
Cena za provedené dílo dle specifikace v čl. II této smlouvy  je stanovena dohodou smluvních stran a činí :  106.000,- Kč (k ceně bude připočtena příslušná sazba   DPH).

VI. Platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že závěrečná fakturace bude provedena po konečném předání díla objednateli převodním příkazem na základě vystavené faktury (daňového dokladu) zhotovitelem.

Splatnost faktury činí 17 dní ode dne obdržení. 

VII. Majetkové  sankce

V případě nesplnění termínu zhotovitelem dle odst. III této smlouvy se může uplatnit smluvní pokuta vůči zhotoviteli ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení po termínu plnění.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny dle odst. V této smlouvy se může uplatnit úrok z prodlení vůči objednateli ve výši 0,1  % z ceny díla za každý den prodlení s úhradou faktury.

VIII. Zvláštní ujednání

Požádá-li objednatel o změnu předmětu plnění, souhlasí s tím, že zhotovitel provede změny příslušných článků smlouvy, zejména termínu plnění a úpravy ceny a to písemnými dodatky na základě odsouhlasení obou smluvních stran.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Smlouva je uzavřena dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu v okamžiku podepsání oprávněnými zástupci stran.





Objednatel                                                                      Zhotovitel

Ing. Miroslav Dundálek



                Ing. Jana Sýkorová
ředitel VaK Přerov, a.s.
                                                   Projektová  a inž. činnost


 Lipník n/B
V Přerově dne:
21.5.2020                                                 V Lipníku n/B  dne: 18.5.2020
1 
2 


