

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 3

Číslo související Rámcové dohody: 01IN-004556

Číslo dílčí objednávky: 01IN-004761

Ze dne: 11. 08. 2021

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR –
Úsek informatiky
Adresa: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

MOVISIO s.r.o.
Sídlo: Michelská 29/6, 140 00 Praha 4
IČO: 26494183
DIČ: CZ26494183

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáваме:

Služby dle nabídky, která je přílohou č. 1 této dílčí objednávky. Předpoklad dle přílohy č. 2 této objednávky.

Místo dodání: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00

Termín dodání: Měsíční plnění v období 1.8. – 31.12.2021

Kontaktní osoba objednatele: [REDAKCE]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 178 260,- / 190 440,-

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDAKCE]

Přílohy: Příloha č. 1 - 2021_movisio_nabidka_c03_skoleni_kd

Příloha č. 2 - 2021_movisio_nabidka_c03_skoleni_kd_DOPLNUJICI INFO

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ





Reditelství silnic a dálnic ČR
Se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390

V Praze dne 27. 7. 2021

NABÍDKA Č. 03 NA DÍLČÍ PLNĚNÍ
RÁMCOVÉ DOHODY "PODPORA A ROZVOJ SYSTÉMU POSTUP PŘÍPRAVY STAVEB"
01IN-004556
ŠKOLENÍ A KONTROLNĚ – KONZULTAČNÍ DNY

Předmět nabídky

Nabídka č. 03 na dílčí plnění rámcové dohody "Podpora a rozvoj systému Postup Přípravy Staveb"
Školení a kontrolně – konzultační dny

Termín plnění

Měsíční plnění v období 1.8-31.12.2021

Platební podmínky

Specifikace platebních podmínek je součástí rámcové smlouvy.

Cenová kalkulace za jedno školení dle typu.

Dodávané služby – položky		Role dle RS	Sazba dle RS na ČD	Počet jednotek – ČD	Celková hodnota v Kč bez DPH
Školení	distanční	projektový manažer	4,800 Kč	0.2	960 Kč
		specialista na inženýrskou činnost	4,400 Kč	0.5	2,200 Kč
		Celkem základní školení – distanční Kč bez DPH			
	rozšířené – distanční	projektový manažer	4,800 Kč	0.3	1,440 Kč
		specialista na inženýrskou činnost	4,400 Kč	1	4,400 Kč
		Celkem rozšířené školení – distanční Kč bez DPH			
	příplatek za osobní školení	projektový manažer	4,800 Kč	0.1	480 Kč
		specialista na inženýrskou činnost	4,400 Kč	0.5	2,200 Kč
		dopravné/ cestovné (km)	15 Kč		Kč
		Celkem za příplatek ze osobní školení Kč bez DPH			



Cenová kalkulace za jeden kontrolně – konzultační den dle typu.

Dodávané služby – položky		Role dle RS	Sazba dle RS na ČD	Počet jednotek – ČD	Celková hodnota v Kč bez DPH	
Kontrolně – konzultační dny	distančně	projektový manažer	4,800 Kč	0.2	960 Kč	
		specialista na inženýrskou činnost	4,400 Kč	0.5	2,200 Kč	
		konzultant/ analytik	4,800 Kč	0.5	2,400 Kč	
	Celkem za kontrolně – konzultační dny – distančně Kč bez DPH					5,260 Kč
	osobní	projektový manažer	4,800 Kč	0.5	2,400 Kč	
		specialista na inženýrskou činnost	4,400 Kč	1	4,400 Kč	
		konzultant/ analytik	4,800 Kč	1	4,800 Kč	
		dopravné/ cestovné	15 Kč		- Kč	
	Celkem za kontrolně – konzultační dny – osobní Kč bez DPH					11,600 Kč

V případě jakýchkoliv dotazů mě kontaktujte na telefonu [REDACTED]

Informace k objednávce č. 03 pro období 1.8. – 31.12.2021

NABÍDKA č.: 03 ŠKOLENÍ A KONTROLNĚ – KONZULTAČNÍ DNY

NA DÍLČÍ PLNĚNÍ RÁMCOVÉ DOHODY "PODPORA A ROZVOJ SYSTÉMU POSTUP PŘÍPRAVY STAVEB" 01IN-004556

Výpočet objednávek:

1. 8x školení a z toho budou:

- 4x distanční základní školení – 3. 160,- Kč
- 4x distanční rozšířené školení – 5. 840,- Kč
- 2x příplatek za osobní školení – 2. 680,- Kč

2. 20x kontrolně - konzultační dny:

- 15x distanční kontrolně - konzultační dny - 5. 260,- Kč
- 5x osobní kontrolně - konzultační dny - 11. 600,- Kč

