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číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/666
číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA
o zajištění výkonu autorského dozoru na stavbě,

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I.

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 70932581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, sp.zn. Pr 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHOTOVITEL 1.

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava IČO 42767377
zapsaná u sp. zn. B 10727
zastoupena
Vedoucí společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění
obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne s.r.o. - RD SÚSJMK“

a

ZHOTOVITEL 2.

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav IČO 27696880
zapsaná u sp. zn. C 52797
zastoupena společníka společnosti na základě zmocnění ve
SMLOUVĚ O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu.
Společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění
obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne s.r.o. - RD SÚSJMK“

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy o dílo je výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) na stavbě:

„II/408 ZÁLESÍ, VJEZDOVÉ BRÁNY“
2. Výkon činnosti bude v souladu s aktuálně účinnou Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních

komunikací, aktuálně účinnými Technickými kvalitativními podmínkami pro dokumentaci staveb
pozemních komunikací a aktuálně účinnými Obchodními podmínkami pro zeměměřičské a průzkumné
práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací a technickými normy vztahující se k materiálům
a činnostem prováděných na stavbě.
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Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími
se k předmětu plnění.

3. Výkon autorského dozoru zahrnuje zejména (dokumentací se rozumí dokumentace pro provedení
stavby):

a) účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo vysvětlení
souvislostí s příslušnou částí dokumentace stavby, popř. přijatými či navrhovanými změnami;

b) dozor při zpracování realizační dokumentace, s vysvětlením příslušných vazeb, k zabezpečení souladu
s dokumentací řešení projektu;

c) dozor při vytyčovacích pracích;

d) dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací, včetně hlediska postupu
a respektování podmínek výstavby;

e) posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace;

f) účast na souvisejících změnových řízení;

g) účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech);

h) dozor nad průběhem zkoušek;

i) účast při předání staveniště zhotoviteli;

j) účast při předání a převzetí stavby, případně díla;

k) účast při pochůzce při uvedení stavby do předčasného provozu a při kolaudačním řízení.

III.
ODMĚNA

1. Za výkon autorského dozoru v souladu s touto smlouvou se sjednává odměna ve výši 13 600 Kč bez
DPH, která zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, spojené s výkonem AD, včetně cenových vlivů v době
plnění.

2. K jednotlivým fakturovaným částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuálně platné výši
v době fakturace. Celková cena zůstane bez zaokrouhlení.

3. Sjednaná odměna bude hrazena na základě dvou faktur. První faktura ve výši 90% odměny sjednané
v odst. 1 tohoto článku bude vystavena zhotovitelem po předání a převzetí stavby. Přílohou faktury bude
kopie protokolu o předání a převzetí stavby. Druhá faktura ve výši 10% odměny bude vystavena po
vydání rozhodnutí o kolaudaci či kolaudačního souhlasu.

4. Lhůta splatnosti faktur je 30 dn aktury objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit
a doručit elektronicky na adresu

5. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen předložit
fakturu novou či opravenou na adresu uvedenou v odst. 4 tohoto článku s novou lhůtou splatnosti.

6. V případě, že nebude některá z činností dle čl. II odst. 2 smlouvy vykonávána, bude odměna sjednaná
dle odst. 1 tohoto článku poměrně krácena.

7. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

8. Zálohové platby se nesjednávají.

IV.
DOBA PLNĚNÍ

1. Doba plnění odpovídá výzvám a požadavkům investora podle harmonogramu a potřeby stavby.

2. Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou, zhotovitel bude na základě této smlouvy poskytovat plnění
do kolaudace stavby.
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V.
POVINNOSTI AD

1. Zhotovitel je povinen provádět AD s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob
a při provádění AD šetřit veřejné zdroje.

2. Zhotovitel je povinen provádět AD prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých
osob.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech
souvisejících s prováděním AD.

4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele.

5. Zhotovitel je povinen se účastnit na písemnou výzvu objednatele zaslanou na e-mailovou adresu
oprávněné osoby zhotovitele dle č. VI. této smlouvy kontrolních dnů v místě stavby a dalších jednání
týkajících se realizace stavby.

6. Zhotovitel je povinen na stavbě dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku
bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací apod.

VI.
OSOBY OPRÁVNĚNÉ, OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek a správce stavby.

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou.
Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

3. Investičnímu náměstku:

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací či nových prací;
ii. je oprávněn udílet zhotoviteli pokyny;

iii. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby;
iv. je oprávněn k odsouhlasení osoby pověřené k výkonu AD.

4. Správ
e-mail je oprávněn:

i. vyzvat zhotovitele k účasti na jednání a plnění na základě smlouvy;
ii. odsouhlasovat provedené výkony;

iii. udílet zhotoviteli pokyny.

5. í AD je

Oprávněna osoba zhotovitele je oprávněna výkonem AD pověřit jinou osobu, tato osoba však musí být
zaměstnaneckém nebo obdobném poměru ke zhotoviteli, musí mít autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor dopravní stavby, minimálně 7 let praxe při
výkonu autorizovaného inženýra a v posledních pěti letech před pověřením výkonem AD vedla realizaci
alespoň 2 projektů obdobných předmětu plnění.

Pověřená osoba je oprávněna k výkonu AD až po předchozím písemném odsouhlasení objednatelem.
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VII. 
SMLUVNÍ POKUTY 

1. Obě strany se dohodly na následující smluvní sankci při neplnění této smlouvy: 

     a) Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty 

porušení povinnosti při plnění smlouvy využívat osob, 
prostřednictvím kterých zhotovitel v zadávacím řízení 
bodového hodnocení, které vedlo k uzavření rámcové dohody 
s ním 

0,1% z celkové ceny za každý 
zjištěný případ porušení 

povinnosti, a to i opakovaně a za 
každý započatý den porušení 

porušení povinností při výkonu činnosti autorského dozoru 

 

        jiné porušení smlouvy zhotovitelem  

 

0,03% celkové ceny za každý 
zjištěný případ porušení 

povinností, a to i opakovaně 

500,-Kč porušení případně 
započatý den plnění 

b) Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení 
objednatele s úhradou faktur. 

2. Smluvní pokuty a úroky budou hrazeny na základě písemné výzvy se splatností 21 dnů od doručení. 

3. Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele na náhradu škody 
způsobenou zhotovitelem. 

 

VIII. 
DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená 
s případnými škodami, které by vznikly zhotoviteli či třetím osobám, v důsledku vad plnění. 

 

IX. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. V případě, že stavba nebude realizována nebo objednatel nemá zájem o výkon AD, nebude autorský 
dozor vykonáván a objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která 
započne běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla doručena výpověď 
druhé smluvní straně. 

2. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost dnem 
uveřejnění v registru smluv dle odst. 10. tohoto článku. 

3. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, 
se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena 
třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této 
smlouvy třetí osobě.  

6. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana 
obdrží jeden. 

7. Tato smlouva může být měněna či doplněna pouze písemnou formou za předpokladu souhlasu obou 
smluvních stran. 

8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č.106/1999Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
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9. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně
uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje.

10. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená
data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: - . Zhotovitel se zavazuje před
zahájením plnění dle této smlouvy si ověřit zveřejnění smlouvy v registru smluv.

V Brně, dne 12. 8. 2021 V Ostravě, dne 6. 8. 2021

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
oprávněn k jednání za společnost právnických osob

s názvem „DPO – Viadesigne – RD SÚSJMK“


