
EKDNU poř.č. č. položky popis položky m.j. Množství Kč/m.j. koef. Kč celkem

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - ZRN

5906010130 Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový výhybkový délky do 3 m kus 7,000 3 180,00 22 260,0 Kč

5906055090
Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a svěrek a 
svěrkových šroubů kus 7,000 503,00 3 521,0 Kč

5906045020 Příplatek za překážku po obou stranách koleje m 10,000 310,13 3 101,3 Kč

5906105020 Demontáž pražce betonový kus 7,000 223,90 1 567,3 Kč

5909010410 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m kus 7,000 626,00 4 382,0 Kč

V3-42753

5906010130 Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový výhybkový délky do 3 m kus 7,000 3 180,00 22 260,0 Kč

5906055090
Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a svěrek a 
svěrkových šroubů kus 7,000 503,00 3 521,0 Kč

5906045020 Příplatek za překážku po obou stranách koleje m 10,000 310,13 3 101,3 Kč

5906105020 Demontáž pražce betonový kus 7,000 223,90 1 567,3 Kč

5909010410 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m kus 7,000 626,00 4 382,0 Kč

V3-42754

5906010130 Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový výhybkový délky do 3 m kus 7,000 3 180,00 22 260,0 Kč

5906055090
Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a svěrek a 
svěrkových šroubů kus 7,000 503,00 3 521,0 Kč

5906045020 Příplatek za překážku po obou stranách koleje m 10,000 310,13 3 101,3 Kč

5906105020 Demontáž pražce betonový kus 7,000 223,90 1 567,3 Kč

5909010410 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m kus 7,000 626,00 4 382,0 Kč

5906010130 Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový výhybkový délky do 3 m kus 6,000 3 180,00 19 080,0 Kč

5906055090
Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a svěrek a 
svěrkových šroubů kus 6,000 503,00 3 018,0 Kč

5906045020 Příplatek za překážku po obou stranách koleje m 10,000 310,13 3 101,3 Kč

5906105020 Demontáž pražce betonový kus 6,000 223,90 1 343,4 Kč

5909010410 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m kus 6,000 626,00 3 756,0 Kč

Souhrnné výkony

9903200100
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 
do 100 km 

kus 2,000 48 892,50 97 785,0 Kč

0,0 Kč

Celkem 232 578,50

CELKEM 232 579 Kč
Celkové náklady dodatku:

Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

SoD č. 645 300 002/2021
propočet č. 059

ŽST Praha Libeň - Estakáda Sluncová - Výměna betonových pražců dilatačních zařízení



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
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