

III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci

I. Stavební náklady - SÚS JmK		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 101	Silnice III/03834	9 604 173,78	11 621 050,27
SO 104	Objízdna trasa	450 259,36	544 813,83
SO 311	Přeložka vodovodu	1 036 959,41	1 254 720,89
SO 501	Přeložka NTL	1 622 133,82	1 962 781,92
Stavební náklady SÚS JmK - celkem		12 713 526,37	15 383 366,91

II. Ostatní a vedl. nákl. - SÚS JmK		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
	Ostatní náklady	115 555,00	139 821,55
	Vedlejší náklady	223 245,00	270 126,45
Ostatní a vedlejší náklady celkem		338 800,00	409 948,00

Celkem stavební + ost. a vedl. náklady - SÚS JmK		13 052 326,37	15 793 314,91
---	--	----------------------	----------------------

III. Stavební náklady - město Znojmo		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 102	Místní komunikace - trasa "F"	1 648 201,86	1 994 324,25
SO 103	Chodníky	1 077 130,80	1 303 328,27
SO 105	Vjezdy a vchody	601 741,24	728 106,90
Stavební náklady města Znojma - celkem		3 327 073,90	4 025 759,42

IV. Ostatní a vedl. náklady - město Znojmo		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
	Ostatní náklady	55 574,73	67 245,42
	Vedlejší náklady	15 125,00	18 301,25
Ostatní a vedlejší náklady celkem		70 699,73	85 546,67

Celkem staveb. + ost. a vedl. nákl. města Znojma		3 397 773,63	4 111 306,09
---	--	---------------------	---------------------

		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem		16 450 100,00	19 904 621,00